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Projektinformation
Besteller / Auftraggeber:

Neidhart Immobilien, Alexander Neidhart, Rhynerstrasse 56, 8712 Stafa

Auskunft Gber die auszufiihrenden Arbeiten erhalten Sie durch die Bauleitung:
B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau
Glenn Bingham glenn.bingham@b-s-s.ch +41 78 603 60 02

Allgemeine Bedingungen zur Submission

Es gilt Norm SIA 118, 2013

Dem Besteller entstehen bis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine Verpflichtungen. Er schuldet insbesondere auch keine
Vergutungen fur die Ausarbeitung der Offerte oder fur die Lieferung von Planen, Modellen, Muster, etc.

Nachstehende Unternehmerangaben sowie Positionen der Preisangabe sind vollstédndig auszufillen.

Zum Aufbau und Wortlaut der Ausschreibungsunterlagen dirfen keine Verédnderungen vorgenommen werden. Auf allfallige
Varianten und Abanderungen hat der Unternehmer auf gesonderten Unterlagen ausdriicklich hinzuweisen. Diese sind als
Beilage, nach Positionen, gesondert separat zusammenzustellen.

Der Unternehmer priift die Ausschreibungsunterlagen auf allfallige Liucken, Widerspriche und Unklarheiten. Macht er auf solche
bei der Offerteinreichung nicht ausdricklich aufmerksam, gilt die Auslegung des Bestellers.

Der Unternehmer bestatigt mit seiner Offerteingabe alle Ausschreibungsunterlagen sowie die értlichen Verhaltnisse zur
Kenntnis genommen zu haben. Die Preisgestaltung erfolgt auf Grund des persénlichen und unerlasslichen Augenscheins des
Unternehmers. Nachtragliche Vorbehalte und Forderungen kdnnen deshalb nicht geltend gemacht werden, wenn der
Unternehmer diese Punkte vor Einreichung der Offerte hatte erkennen kdnnen. Nachtragliche Preisanderungen werden deshalb
nicht anerkannt.

Ohne anderweitige Bemerkungen werden generell keine Ausmass-Zuschlage vergutet. Allfallige Ausmass-Zuschlage sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Gemessen werden nur effektive Kubaturen, Flachen, Langen und Stiickzahlen ohne jegliche
Zuschlage.

Die Preise der einzelnen Positionen verstehen sich fur fachgemasse, in allen Teilen einwandfreie und vollstandig fertige Arbeit,
samt allen Materiallieferungen bester Qualitat, inkl. den Kosten fur Transporte bis zur Verwendungsstelle, Ablad, Ricktransport
von Uberschissigem Material, Verpackung, Werkzeug, fachgerechte Entsorung etc.

Die im Leistungsbeschrieb aufgefiihrten Quantitaten sind approximativ. Genaue Masse, Stiickzahlen, Héhen-, Langen-, Breiten-
und Flachenannahmen hat der Unternehmer auf eigene Kosten immer am Bau zu nehmen. Mehr- oder Mindermasse
berechtigen den Unternehmer nicht, allféllige Forderungen zu stellen oder die in seiner Offerte eingesetzten Preise zu andern.

Der Unternehmer ist bei allfalligen Mehraufwendungen verpflichtet, unverziglich und unaufgefordert Nachtragspreise zu
offerieren. Unterlésst er dies, werden keine Nachforderungen anerkannt.

Fur die definitive Gestaltung werden von der Bauleitung Bemusterungen auf der Baustelle organisiert. Die dazu notwendigen
Muster sind durch den Unternehmer unentgeltlich zu liefern resp. auf der Baustelle anzubringen.

Das Angebot ist wahrend 6 Monate vom Eingabedatum der Offerte an verbindlich. Bei Auftragserteilung gilt die Preiseingabe fest
bis Bauvollendung.

Der Besteller behélt sich vor, die zu vergebenden Arbeiten auf mehrere Unternehmer zu verteilen sowie nach Vertragsabschluss
auf die Ausfiihrung einzelner, im Arbeitsbeschrieb enthaltenen Positionen zu verzichten oder sie anderweitig in Auftrag zu geben,
ohne dass dem Unternehmer deswegen Schadensersatzanspriche zustehen und ohne dass er deswegen berechtigt ist, seine
Einheitspreise oder das vereinbarte Angebot zu &ndern.

Es wird im Ubrigen auf Art. 28 OR (versteckte Preisabsprachen als Tauschung) verwiesen.

Rangordnung der Abrechnung:
Bei offener Abrechnung gilt Leistungsverzeichnis (Devis) vor Plan

Bei Pauschalvergaben gilt Plan vor Leistungsverzeichnis (Devis).
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Teilnahme Jourfixsitzungen Bau:

Der verantwortliche Baufuhrer der jeweiligen Unternehmung, welche am Bauplatz tatig ist, verpflichtet sich an den wochentlichen
Bausitzungen teilzunehmen.

Die Teilnahme ist Pflicht und es wird kein Fernbleiben von der Bausitzung geduldet. Mehraufwendungen seitens der Bauleitung
durch Zuwiderhandlung werden dem Verursacher weiterbelastet
Weitere Bestimmungen:

Werden die Offertunterlagen bei der Submission digital abgeben, sind die Angebote in Papierform einzureichen. Die Angebote in
Papierform sind allein massgebend. Angebote nur auf EDV-Datentréger werden nicht angenommen.

Generelle Projektbeschreibung

Projekt: 2243 Ersatzneubau 2 Mehrfamilienhaus, Seestrasse 127 + 129, 8712 Stafa
Kataster Nr.: 6757 / 6756

Projektbeschrieb: 2243 Ersatzneubau 2 Mehrfamilienhaus, Seestrasse 127 + 129, 8712 Stafa

Erschliessung: Seestrasse 127 + 129, 8712 Stafa

Hoéhenlage: +407.67 m U.M. Niveau Eingang

Nutzung: Mietwohnungen

Raumlichkeiten: Erschliessung Geb&ude: Seestrasse 127 + 129, 8712 Stéafa

UG Hauseingang, Einstellhalle, Technickrédume, Kellerrdume

EG: Haus A, 2 Mietwohnungen / Haus B, 2 Mietwohnungen
1.0G: Haus A, 2 Mietwohnungen / Haus B, 2 Mietwohnungen
Attika Haus A, 1 Mietwohnungen / Haus B, 1 Mietwohnungen

Projektkennzahlen / Rahmentermine

Geschossflachen: 1111m2

Hauptnutzflache: 1853 m2

Umgebungsflache: 1853 m2

Geschosshohe: UG: ca. 2.28m / EG: ca. 240m / 1.0G: ca. 2.43m / Attika: ca. 2.40m

Erschwernisse: Es stehen in der best. Tiefgarage ca. 14 Parkplatze fur Handwerker zur Verfugung,

Raumhéhe 2.10m / Fir Lieferwagen besteht die méglichkeit auf dem Bauplatz einen PP zu finden

Rahmentermine: Gemass beiliegendem Terminprogramm 221216-2243-Grobterminprogramm_V1.0
Baubeginn: Bauplatzinstallation / Abbrucharbeiten: 17.Juli 2023

Aushubarbeiten / Baugrubensicherung: 28. August 2023

Baumeisterarbeiten: 23. Oktober 2023

Ausbau: 10. September 2024

Ende Bauarbeiten / Vorabnahmen: 18. Marz 2025

Bezug / Abschluss: 31. Mérz 2025
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Situationsplan / Luftbild
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Allgemeine Bedingungen zum Werkvertrag
Organisation

Bauherrschaft:

Neidhart Immobilien
Alexander Neidhart
Rhynerstrasse 56
8712 Stafa

Architetktur + Bauleitung:

B-S-S Baumanangement AG
Roosstrasse 51, 8832 Wollerau

Vertreten durch: Glenn Bingham
E-Mail: glenn.bingham@b-s-s.ch
Tel. / Mobil: +41 44 500 01 60

+41 78 603 60 02

Die Bauleitung ist mit Befugnissen der Bauherrschaft ausgestattet, insbesondere Weisungen, Bestellungen, Bestatigungen,
Planlieferungen und Entgegennahme von Mitteilungen und Willensausserungen des Unternehmers.

Regiearbeiten und Eventualpositionen dirfen nur durch die értliche Projekt- und Bauleitung in Auftrag gegeben werden. Sie

werden nur schriftlich angewiesen.

Plananderungen und Abweichungen vom Werkvertrag sind unverzuglich schriftlich der Bauleitung anzuzeigen.

Die Bauleitung erldsst verbindliche Weisungen Uber die Bauplatzorganisation, insbesondere das Parkieren und Manévrieren von
Fahrzeugen, die Benutzung von Hebezeugen, die Baustellenentsorgung, den Immisionsschutz; etc.

Der Fachbauleitung obliegen im Rahmen des Werkvertrages die fachtechnischen Weisungen und Kontrollen.

Die Fachbauleitung ist nicht erméchtigt, Regiearbeiten, zusétzliche oder andere Leistungen in Auftrag zu geben.

Fachbauleitung Bauingenieur ist bestimmt:

Ingenieurbiro Furrer + Partner AG

St. Gallerstrasse 72B, 8500 Will SG
Vertreten durch: Philippe Lenggenhager
E-Mail: phl@furrerundpartner.ch
Tel. / Mobil: +4171 36116860

Fachbauleitung Elektroanlagen ist bestimmt:

Brunner Elektro-Engieering GmbH
Burgstrasse 66, 8608 Bubikon

Vertreten durch: Walter Brunner
E-Mail: info@brueleng.ch
Tel. / Mobil: +41 55263 17 00

Fachbauleitung HLKS ist bestimmt:

W+L Partner AG
Stampfstrasse 74, 8645 Rapperswil-Jona

Vertreten durch: Stephan Aeschlimann
E-Mail: stephan.aeschlimann@wlp.ch
Tel. / Mobil: +41 5522047 47

+41 78249 21 66

+4178216 10 37

+41 78413 26 06
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3.1.4.1 Weitere Fachplaner ohne Fachbauleitung.

Fachplaner Bauphysik ist bestimmt:

Michael Wichser + Partner AG
Kriesbachstrasse 30, 8600 Dibendorf
Vertreten durch: Michael Wichser

E-Mail: office@wichser-partner.ch

Tel. / Mobil: +41 43 35501 33 +4178771 67 50

Fachplaner Akustik ist bestimmt:

Wichser Akustik & Bauphysik AG
Schaffhauserstrasse 550, 8052 Zirich

Vertreten durch: Sophie Crognier
E-Mail:
Tel. / Mobil: +41 43 299 66 33

Fachplaner Brandschutzingenieur ist bestimmt:

BSK GmbH
Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal SZ

Vertreten durch: Michi Kaufmann
E-Mail: info@brandschutzkaufmann.ch
Tel. / Mobil: +41 55 420 32 62 +41 79291 36 11
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3.2.11

Schriftverkehr, Rechnungen, und Erfiillungsgarantie

Es gilt Norm SIA 118, 2013

Samtlicher Schriftverkehr ist im Betreff zu kennzeichnen mit:

2243 Ersatzneubau 2 MFHS, 8712 Stéfa

und zu senden an:

B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau.

Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Leistungserfassung, insbesondere Massurkunden, Zahlungsgesuche und Rechnungen
nach den Weisungen des Auftraggebers zu erstellen.

Rechnungen sind 2 -Fach auszustellen auf:

Neidhart Immobilien, Alexander Neidhart, Rhynerstrasse 56, 8712 Stéafa
Objekt: 2243 Ersatzneubau 2 MFHS, 8712 Stafa

Unterlagen sind in 2 -facher Ausfiihrung zur Prifung und Erfassung an:
B-S-S Baumanagement AG, Rosstrasse 51, 8832 Wollerau zu senden.

HKLSE Rechnungen sind zur Prifung an die jeweilige Fachbauleitung geméass 3.1.3.2 zuzustellen.

Die Art der Ausfertigung von Rechnungen und Zahlungsgesuchen sowie Leistungsaufstellungen hat nach den Weisungen des
Auftraggebers zu erfolgen. Die Mehrwertsteuer ([MwSt.) ist offen auszuweisen.

Bei grosseren Arbeiten erhalt der Unternehmer aufgrund einer schriftlichen, detaillierten und prufungsfahigen
Leistungsaufstellung im Lauf der Arbeitsausfihrung Akontozahlungen bis insgesamt S0% der von der Bauleitung anerkannten
geleisteten Arbeiten und Lieferungen. Werkstattarbeiten werden erst dann berdcksichtigt, wenn das Arbeitsprodukt auf der
Baustelle angeschlagen ist.

Vorauszahlungen:

Werden nur dann geleistet, wenn diese ausdricklich vereinbart wird. Wird eine Vorauszahlung ausdrucklich vereinbart, erfolgt
diese nur gegen Zustellung einer Erfullungsgarantie in Form einer Bank od. Versicherungsbirgschaft.

Teil-/ Akontozahlungen:

Werden innert 30 Tagen ab Enddatum des jeweiligen Monats der Einreichung der Rechnung bei der

Prufungsstelle (Bauleitung resp. HLKS-E Fachleitung) geleistet, sofern die Rechnungen bis spétestens am 25.

des Monats eintreffen. Ansonsten fallt die Zahlungsfrist auf den nachsten Monat . Siehe geméss Beilageblatt

«Anweisung Rechnungstellung.

Ruckbehalt:

Gemass SIA 118 betragt der Rickbehalt 10% des Leistungswertes am Ende der Rechnungsmonates (Art. 145, 148).
Ubersteigt der Leistungswert jedoch CHF 5000'000.00, so betrégt der Riickbehalt 5%, mindestes aber CHF 50'000.00, Dies
gilt auch fur Falle nach Art. 144 Abs. 3

Wird in Abweichung von Art. 144 Abs. 2 und 3 sowie bei Leistung zu Global- oder Pauschalpreisen ein Teil des Leistungswertes
durch eine grobe Schétzung von Leistung ermittelt, so bemisst sich der Riickbehalt von diesem Teil zu 20% und zwar unabhangig
von der Hohe des ganzen Leistungswertes.

Schlussrechnungen:

Schlussrechnungen sind der Bauleitung (HLKS-E bei der Fachleitung) innerhalb von 2 Monaten nach erfolgter Aufnahme des
Ausmasses in 2 Exemplaren der Grosse A4 zuzustellen. Sie sind in der Reihenfolge der Arbeiten im Arbeitsbeschrieb
aufzustellen.

Die durch die Schlussabrechnung ermittelte Forderung des Unternehmers wird erst fallig, wenn der Unternehmer samtliche
Arbeitsunterlagen, Revisionsplane (3-fach), eine Zusammenstellung der vom Bauherrn gewiinschten Materiallieferanten und
Subunterehmer mit Auftragsumfang sowie die Bank- oder Versicherungsgarantie (Solidarbirgschaft) der Bauleitung vorgelegt
hat und die Priifung der Schlussabrechnung (SIA 118, Art 154 Abs. 2) durch die Bauleitung erfolgt ist.

Far die Priafung der Schlussrechnung wird der Bauleitung eine Frist von 60 Tagen eingerdumt. Der Bauherr erstellt
anschliessend den Prifungsbescheid, welcher die vertraglichen Bedingungen und Konditionen [Abzige usw.) bericksichtigt. Die
Schlussrechnung wird mit der Unterzeichnung und der Einreichung des Prufungsbescheides durch den Unternehmer féllig. Sie
wird innert 30 Tagen Uberwiesen. Die vereinbarten Rabatte und Skonti bleiben dabei gultig.

Teuerungsabrechnung:

Ohne anderslautende Vereinbarung schuldet der Auftraggeber keine Teuerung.

Konditionen:

Rabatte und Skonti, die der Unternehmer auf das der Vertrag zugrunde liegende Angebot gewéhrt hat, werden auf allen
Nachtrags- und Regierechnungen in Abzug gebracht.
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Abgeltung Sub-Unternehmer / Bauhandwerkerpfandrecht:

Bei Vorliegen wichtiger Griinde (z.B. Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmers, Differenzen zwischen Unternehmer und
Subunternehmer/ Lieferanten) ist der Besteller berechtigt, einen Subunternehmer oder Lieferanten des Unternehmers mit
befreiender Wirkung gegeniiber dem Unternehmer direkt zu bezahlen. Er hért jedoch vorgangig sowohl den Unternehmer, wie
auch dessen Subunternehmer oder Lieferanten Uber Bestand und Héhe der unbezahlten Forderungen an.

Einen Betrag, welcher zwischen dem Unternehmer und dessen Subunternehmer bzw. Lieferanten streitig ist, darf der Besteller
mit befreiender Wirkung hinterlegen. Die Haftung bleibt vollumfanglich beim Unternehmer.

Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht zugunsten eines Subunternehmers vorléaufig oder definitivim Grundbuch eingetragen, ist der
Unternehmer verpflichtet, innert 10 Tagen ab Mitteilung dieses Grundbucheintrages hinreichende Sicherheit im Sinne von Art.
839, Ziff. 3 ZGB zu leisten, damit das Bauhandwerkerpfandrecht wieder geléscht wird. Der Besteller kann jederzeit verlangen,
dass der Unternehmer als Sicherheit fur diese Verpflichtung eine Solidarbirgschaft in einem vom Besteller zu bestimmenden,
dem Auftrag angemessenen Betrag leistet.

Bei der Rechnungsstellung wird vom Unternehmer eine Bestatigung verlangt, dass alle Sublieferanten bezahlt worden sind.

Insolvenz oder Nachlassstundung des Unternehmers:

Sollte der Unternehmer in Konkurs oder Nachlassstundung geraten, so werden samtliche Anspriiche des Unternehmers
gegenuber Subunternehmern oder Versicherungen mit sofortiger Wirkung ab diesem Zeitpunkt an die Bauherrschaft
abgetreten, sodass diese die Haftungs- oder Mangelanspriiche direkt diesen gegeniber geltend machen kann. Die Bauherrschaft
ist in diesem Fall auch berechtigt, die damit zusammenhangenden Gestaltungsrechte selbsténdig geltend zu machen.

Termine, Ausfilhrungsfristen (siehe auch Punkt 1.4)

Die von der Bauleitung festgesetzten Termine sind einzuhalten.

Vor dem Vertragsabschluss werden die verbindlichen Lieferungs- und Ausfihrungstermine festgelegt. Der Unternehmer haftet
gegenuber der Bauherrschaft fir die Einhaltung sémtlicher Vertragsfristen und Endtermine.

Die Bauleitung kann wahrend der Bauzeit nach Erfordernis Terminverschiebungen vornehmen. Diese berechtigen den
Unternehmer nicht zu Mehrforderungen.

Ist die Einhaltung der vereinbarten Termine und Fristen infolge mangelhafter Vorbereitung oder ungentigendem Einsatz des
Unternehmers in Frage gestellt, und erfolgt nach einmaliger Mahnung an den Unternehmer keine entsprechende
Leistungssteigerung, beantragt die Bauleitung bei der Bauherrschaft umgehend den sofortigen Entzug der betreffenden Arbeit,
eventuell des ganzen Auftrages.

Nimmt der Unternehmer nicht bis spatestens innerhalb von zwei Tagen, seit dem ihm rechtzeitig zum Voraus bekanntgegebenen
Datum des definitiven Arbeitsbeginns, seine Arbeit auf oder setzt er sie nicht ordnungsgemaéss zu Ende fort, wird sofort das
Verfahren nach OR Art. 366 (Ersatzvornahme) in Gang gesetzt.

Die Kosten fur die Fertigstellung der Arbeit durch eine Drittunternehmung werden der verschuldeten Firma vollumfanglich
belastet respektive vom ausstehenden Guthaben in Abzug gebracht.

Witterungsbedingte Terminverzégerungen werden nicht akzeptiert, wenn diese durch eine zweckmaéssige Arbeitstechnik oder
verstarkten Personaleinsatz wettgemacht werden kénnen. Terminverzégerungen missen zudem der Bauleitung unverzuglich
mitgeteilt werden.

Bedingt eine Termineinhaltung, verursacht durch Terminverschiebungen des Unternehmers, Nacht- oder Samstagarbeit
(Sonntagsarbeit), so hat das fehlbare Unternehmen vollumfanglich fur deren Zusatzkosten aufzukommen. Die Anmeldung bei der
Behorde hat durch den Unternehmer zu erfolgen.

Regiearbeiten sowie deren Rabatte
Allgemeines:

Regiearbeiten dirfen nur mit ausdricklichem schriftlichem Auftrag des Auftraggebers oder der Bauleitung ausgefiihrt werden.
Andernfalls werden sie nicht anerkannt. Fir Taglohnarbeiten und alle Regiearbeiten gelten die Konditionen des \Werkvertrages.

Die Regierapporte, die der Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden, missen folgende Angaben enthalten:

- Firmenname - Ausgefihrte Arbeit - Lage, Eigentumer, Arbeit + verwendetes Material
- Datum- und Rapportnummer - Lokalitét der Arbeit - Unterschrift Verfasser

- Auftraggeber - Arbeitername, Stunden - Totalbetrag des Regierapportes

- Bauobjekt - Stundenanséatze

Bei Regiearbeiten werden keine Fahrzeiten, Kilometerentschadigungen, Mittagessen, Spesenzulagen und Grund-Transportkosten
fur Fahrzeuge sowie Grundpauschalen fur Maschinen, Gerate und dgl. vergutet.

Regierapporte missen der Bauleitung innert 7 Tage mit eingetragenen Preisen zur Unterschrift vorgelegt werden. Nachtréaglich
eingereichte Regierapporte werden nicht akzeptiert und bleiben entschadigungslos.

Bei Regiearbeiten werden Vorarbeiterstunden nur anerkannt, wenn der Vorarbeiter bei den Taglohnarbeiten selbst mitgearbeitet
hat. Baufiihrer- und Polierstunden werden, sofern nicht vorgéngig anders vereinbart, wéhrend der Ausfihrung der
Akkordarbeiten nicht vergutet. Die Bauleitung kann jederzeit und ohne Voranmeldung, Einsicht in die Baustellentagesrapporte

verlangen.
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3.5.1

3.5.2

3.5.2.1

3.5.3

Mit der Unterzeichnung der Regierapporte durch die Bauleitung werden lediglich die ausgefiihrten Arbeiten bestatigt. Dies ist
jedoch nicht mit Anerkennung von Mehrleistung gleichzusetzen.

Regiezahlungen sind monatlich in Rechnung zu stellen.

Abziige und Kosten

Die nachfolgenden Abziige erfolgen je einzeln von der Netto-Abrechnungssumme inkl. Regiearbeiten

Baustellenreklame:

Lasst der Bauherr auf der Baustelle eine Baureklametafel mit Nennung aller Unternehmer anbringen, wird dem Unternehmer an
der Schlussrechnung ein Pauschalabzug abgezogen. Eigene Reklametafeln der Unternehmer sind nicht gestattet.

Pauschal CHF 250.00

Abziuge bei Baumeisterarbeiten:

Allgemeine Baureinigung und 0.30% Der Abzug fur Baureinigung entbindet den Unternehmer nicht von der
Schuttabfuhr: Pflicht, die durch ihn verursachten Verunreinigungen / Abfalle zu beseitigen
/ entsorgen.

Fur Bauwasser / Baustrom: 0.00% Die Kosten gehen im Zuge der Baustelleneinrichtung wahrend der Dauer
seiner Leistungen zu Lasten des Unternehmers. Siehe auch Art. 3.5.2.1.

Bauwesenversicherung: 0.30% Der Besteller schliesst eine Bauwesenversicherung ab, der Unternehmer
beteiligt sich an der Pramie.

Selbstbehalt des Unternehmers CHF 1'000.00

Schaden am Bauwerk: 0.30% Die Bauleitung hat den Abzug nicht zu belegen. Bei einer reinen
Warenlieferung erfolgt kein Abzug.

Sch&aden am Bauwerk, deren Verursacher unbekannt sind (Art. 31 SIA-Norm 118) haben die zur Zeit des Schadenereignisses
am Bau tatigen Unternehmer im Verhé&ltnis der Rechnungsbetrage ihrer Arbeiten anteilsmassig zu tragen. Zuweisbare Schaden
werden dem Verursacher abgezogen.

Kosten:
Die folgenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers:
Stromanschluss bis und mit Verteilkasten

Bauwasseranschluss auf der Baustelle
Abwasseranschluss auf der Baustelle

Die folgenden Kosten gehen zu Lasten des Unternehmers:

Stromunterverteilungen ab Verteilkasten

Verbrauch von Baustrom

Wasserunterverteilungen ab Baustellenanschluss

Verbrauch von Bauwasser

Der Unternehmer ist verantwortlich, dass keine Werkleitungen und keine bereits verlegten Leitungen im Gebaude beschadigt
werden. Er hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten bei den entsprechenden Stellen oder durch Sondierungen tber die Lage der
Leitungen zu informieren.

Abzuge bei allen tbrigen Gewerken:

Allgemeine Baureinigung und 0.50% Der Abzug fur Baureinigung entbindet den Unternehmer nicht von der
Schuttabfuhr: Pflicht, die durch ihn verursachten Verunreinigungen / Abfalle zu beseitigen
/ entsorgen.

Fur Bauwasser / Baustrom: 0.40% (0.10% / 0.30%)

Bauwesenversicherung: 0.30% Der Besteller schliesst eine Bauwesenversicherung ab, der Unternehmer
beteiligt sich an der Pramie.

Selbstbehalt des Unternehmers CHF 1'000.00

Sch&aden am Bauwerk: 0.30% Die Bauleitung hat den Abzug nicht zu belegen. Bei einer reinen
Warenlieferung erfolgt kein Abzug.

Schaden am Bauwerk, deren Verursacher unbekannt sind (Art. 31 SIA-Norm 118) haben die zur Zeit des Schadenereignisses

am Bau tatigen Unternehmer im Verhéaltnis der Rechnungsbetrage ihrer Arbeiten anteilsmassig zu tragen. Zuweisbare Schaden

werden dem Verursacher abgezogen.
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3.5.31

3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Kosten:
Die folgenden Kosten gehen zu Lasten des Unternehmers:

Stromunterverteilungen ab Verteilkasten
Wasserunterverteilungen ab Baustellenanschluss

Der Unternehmer ist verantwortlich, dass keine Werkleitungen und keine bereits verlegten Leitungen im Gebaude beschadigt
werden. Er hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten bei den entsprechenden Stellen oder durch Sondierungen tber die Lage der
Leitungen zu informieren.

Abnahme, Garantie- und Verjahrungsfristen
Beginn des Fristenlaufs:

Die Garantie- und Verjahrungsfristen beginnen mit der Ubergabe des gesamten Bauwerks an die Bauherrschaft zu laufen.

Einheitlicher Beginn am: Voraussichtlich 01.04.2025 d.h. Ablauf Garantiezeit verdeckte Mangel
Mangel am: 31.03.2030

Der Unternehmer wird schriftlich tiber die Ubergabe des Bauwerks und den damit zusammenhéngenden Start der Garantie- und
Verjahrungsfrist informiert.

Far Arbeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt sind, beginnt die Garantie- und Verjghrungsfrist mit der Abnahme.

Garantietermine:

Der Unternehmer gibt einen Garantieschein (Solidarbirgschaft laut SIA-Norm 118) einer namhaften Bank- oder Versicherungs-
gesellschaft dem Auftraggeber ab, bezogen auf die Gesamt-Abrechnungssumme.

Der Garantieschein muss die volle Haftung fir alle wahrend der zweijahrigen Garantiefrist auftretenden Mangel abdecken.

Der Unternehmer leistet folgende Sicherheiten:

10 % Bankgarantie / Versicherungsgarantie, die Garantiesumme wird wie folgt berechnet: (SIA 118 Art. 181)
- Werkvertragssumme bis CHF 200'000.00 10 %

- Werkvertragssumme ab CHF 300°000.00 5% jedoch mindestens CHF 30°‘000.00

Der Garantieschein muss spétestens bei der Unterzeichnung der Schlussabrechnungssaldoquittung abgegeben werden.

Ohne das Vorliegen dieses Dokuments werden die letzten 10% des Werklohnes nicht zur Zahlung freigegeben.

In Erganzung und Abanderung der SIA Norm 118, Abschnitt 6.3 Garantiefrist, gilt folgendes:

Die Rugefrist von 2 Jahren, respektive die Haftung von 5 Jahren fir verdeckte Mangel, verlangert sich um die Zeit von der
Abnahme des Werkteils bis zum einheitlichen Garantiebeginn geméass 3.6.1 .

Besondere Verjahrungsfristen:

Fur folgende Arbeiten gilt eine Verjahrungsfrist fur Mangel von 10 Jahren:

- Flachdachisolation und Abdeckungen - Fassade resp. Geb&audehdtille

- Wasserabdichtungen und wasserdichte Bauteile im Erdbereich - Tragwerk

- Wasserdichte Fugen

Vorabnahme:

Fir die folgenden Werkteile werden Vorabnahmen zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung vorgenommen:
- Abschluss Rohbau Baumeisterarbeiten

- Abschluss Rohbauinstallationen Elektro / HLKS

- Abschluss Ausbau Gebaude (vor Bezug)

- Abschluss Umgebungsarbeiten

Mit der Vorabnahme wird festgestellt und protokolliert, dass der betreffende Werkteil vollstandig und soweit ersichtlich
mangelfrei ausgefihrt ist. Weitere Wirkungen der Abnahme treten nicht ein, insbesondere beginnen mit der Teilabnahme keine
Garantie- und Verjahrungsfristen zu laufen.

Abnahmen und Mangelbehebung:

Abnahmetermine sind der Bauleitung generell schriftlich mitzuteilen. Der Unternehmer haftet fir seine Arbeiten bis zur
kompletten Ubergabe und Abnahme durch die Bauherrschaft. Fiir Diebstahl von Material oder halbfertigen Arbeiten kommt die
Bauherrschaft nicht auf. Der Unternehmer hat sich fiir solche Falle durch eigene Versicherungen zu decken.

Gegenstand der Abnahme ist das durch den Unternehmer vollendete \Werk.

Eine stillschweigende Abnahme des Werkes gemass SIA 118 Art. 164 ist ausgeschlossen.
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3.7.2

3.7.3

374

3.8
3.8.1

39
3.9.1

3.9.2

3.9.3

394

3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3

Das Ergebnis der Prifung ist in jedem Falle durch die Bauleitung zu protokollieren. Der Unternehmer unterschreibt das
Abnahmeprotokoll. Die bei der Abnahme der vertraglichen Arbeiten festgestellten Méangel sind unverziglich entsprechend der
Weisung der Bauleitung zu beheben. Eine Schlusszahlung kann erst nach erfolgter Mangelbehebung ausgeltst werden.

Inspektionspflichtige Arbeiten sind vom Unternehmer rechtzeitig und ohne besondere Aufforderung der zustandigen Amtsstelle
zu melden. Die Gebuhren dazu sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Konditionen / Preisbildung

Der Unternehmer hat die Konditionen auf dem Deckblatt einzusetzen. Diese gelten fur die Ausfihrung des gesamten Auftrages
inkl. Nachtrage.

Die Kalkulationsgrundlage gilt fir alle Arbeiten am Bau, sollten Leistungen wegfallen oder nur teilweise zur Ausfiihrung gelangen,
ist der Unternehmer nicht berechtigt, den Einheitspreis anzupassen.

Fur Regiearbeiten gelten die Konditionen (Rabatt und Skonto) des \Werkvertrages.

Die Bedingungen fiir eine Pauschal- oder Globaliibernahme werden vor einem allfalligen Vertragsabschluss geregelt.

Pauschaltibernahme

Ubernimmt der Unternehmer geméss SIA 118 Art. 40,41 den Auftrag zum Pauschalpreis, erfolgen davon keine Bauabziige
mehr.

Die Grundlage bilden die Ausfiihrungsplane des Architekten und Spezialistenplane sowie die vom Unternehmer selber ermittelten
Mengen und Einheiten (Ausmassrisiko liegt beim Unternehmer).

Das Leistungsverzeichnis (ohne Mengen und Preise) hat nur informativen Charakter und dient zur Festlegung der zu liefernden
Materialien betreffend Qualitdt und Anforderungen.

Samtliche Leistungen, die nach den Regeln der Baukunde fir die erstklassige Ausfuhrung des Bauwerkes resp. der Gibernommen
Arbeiten notwendig sind, sind inbegriffen (inkl. allen Regiearbeiten). Der Unternehmer gibt somit eine Vollstandigkeitsgarantie ab.

Allfallige Anderungen zum Leistungsverzeichnis sind nur mit vorgéngiger schriftlicher Genehmigung der Bauherrschaft oder
deren Vertreter moglich.

Fallen ganze Positionen oder tber 50% der Positionen weg, so sind diese der Bauherrschaft zurickzuerstatten oder
gutzuschreiben.

Nur schriftlich angeordnete Anderungen oder Zusatze (Nachtrage) durch die Bauherrschaft oder deren Vertreter werden,
sofern sie transparent und nachvollziehbar offeriert werden, vergutet.

Planung

Samtliche Masse in Planen und Skizzen missen durch den Unternehmer am Bau kontrolliert werden, allfallige Unstimmigkeiten
sind der Bauleitung unverziglich zu melden. Meterrisse sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Samtliche fur den Bau notwendige Ausfihrungsplane sind nur rechtsguiltig, wenn sie mit dem Vermerk ,Gut zur Ausfiihrung® inkl.
Datum versehen sind.

Alle Arbeiten sind genau nach den Planen sowie den Anweisungen der Bauleitung auszufiihren. Ausfihrungsvarianten sind der
Bauleitung schriftlich zur Bewilligung vorzulegen.

Fur das Erstellen von Revisionsunterlagen sind der Bauleitung nach Abschluss der Arbeiten bereinigte Revisionspléne (3-fach
farbig, sowie digital als DXF/DWG- und PDF-Dateien), Bedienungs-, Reinigunganleitungen, etc. zuzustellen.

Ausfiihrung

Der Unternehmer verlangt rechtzeitig die notwendigen Unterlagen, welche er zur termingerechten Ausfihrung seiner Arbeit
benotigt.

Arbeitsbeginn:

Bei Ubernahme der vertraglichen Arbeiten sind die notwendigen Materialien unverziiglich sicherzustellen, damit die
termingerechte Ausfihrung der Arbeiten gewahrleistet ist. Vor Inangriffnahme der einzelnen Arbeiten sind diese vor Ort mit der
Bauleitung zu besprechen.

Der Unternehmer hat die Arbeiten seiner Vorunternehmer zu prifen und die erforderlichen Kontrollmessungen vorzunehmen,
welche fur die Genauigkeit seiner Arbeit erforderlich sind. Allfallige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung schriftlich zu melden.

Beanstandet er nicht unverziglich allfallige Méngel, akzeptiert er die vorhandene Genauigkeit sowie die Art und Qualitét der
bereits ausgefihrten Arbeiten. Er ist somit fir das Einhalten der Toleranzen und fur die Mangelfreiheit seiner Arbeit
verantwortlich.
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3.108

3.10.10

3.10.11

3.10.12

3.10.13

3.10.14

3.10.15

Formelle Kontrollen durch die Bauleitung entbinden den Unternehmer keinesfalls von seiner vollen Verantwortung.

Arbeitsunterbriche in Folge einzelner Umbau- und Arbeitsetappierungen und dgl. sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Weisungen Dritter:

Es ist den vom Unternehmer auf der Baustelle Beschéftigten ausdricklich untersagt, irgendwelche Anweisungen von
Drittpersonen entgegenzunehmen. Zustandig fur die Erteilung von Anweisungen ist allein die Bauleitung resp. bei HLKS-E die
Fachbauleitung.

Baustellenorganisation/Baustellenverkehr:

Der Unternehmer hat die von der Bauleitung festgelegte Organisation der Baustelle bei seiner Kalkulation zu beachten.

Transporte:
Grossere Transporte und Materiallieferungen sind der Bauleitung vorab zu melden.

Der Unternehmer hat anhand der Plane die Transportmdglichkeiten auf der Baustelle zu Uberprifen. Samtliche Transportkosten,
inkl. Beihilfen gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Grdsse der zu liefernden Einzelteile ist den vorhandenen Transportwegen
anzupassen. Allfallige Erschwernisse zur Aufrechterhaltung des Verkehrs sind vor der Offertstellung durch den Unternehmer mit
den zustandigen Behorden abzuklaren und in die Einheitspreise einzurechnen. Angeliefertes Material muss unverziglich, auf den
von der Bauleitung bestimmten Platzen deponiert oder direkt an die Verwendungsstelle transportiert werden. Es darf nur so viel
Material angeliefert werden, wie innerhalb einer Wochenfrist verarbeitet werden kann. Eine Verunreinigung der 6ffentlichen
Strassen und der Baustellenzufahrt ist strikte zu vermeiden. Aufwendungen fur Strassen- und Fahrzeugreinigungen werden nicht
separat vergltet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Lager- und Arbeitsréume:

Lagerflachen sind je nach Baufortschritt méglich und dirfen nach Absprache und Bewilligung der Bauleitung belegt werden. Fir
Schéaden oder Diebstahl an bauseits gelagertem Material haftet der Unternehmer selbst.

Versorgung und Entsorgung:

Wasseranschluss-Lage: siehe Katasterplane (kdnnen beim Architekten eingesehen werden)

Elektrisch-Lage: siehe Katasterplane (konnen beim Architekten eingesehen werden)

Kanalisation-Ort: siehe Katasterpléne (kdnnen beim Architekten eingesehen werden)

TelefonOrt: siehe Katasterpléne (kdnnen beim Architekten eingesehen werden),

Telefoninstallationen des Unternehmers inkl. Mobiltelefon und Funk bedirfen der Genehmigung der Bauleitung und sind auf
Kosten des Unternehmers zu installieren.

Hebezeug:

Wahrend der Dauer der Rohbauarbeiten (Baumeister] steht ein Baukran zur Verfigung.

(kostenpflichtig, Abrechnung direkt mit dem Baumeister)

Die Personenaufzugsanlagen stehen fur die Bauarbeiten nicht zur Verfigung.

Arbeitshilfen / Geruste:

Samtliche zur Ausfiihrung seiner Arbeiten notwendigen Geruste sind vom Unternehmer zu stellen und in den Einheits- bzw.
Pauschalpreisen einzurechnen. Ausgenommen davon ist das Fassadengerist.

Erschliessung:

Hausanschlussleitungen wie Elektrizitat, Gas, Wasser, Kanalisation, Telefon, Kabel-TV etc. werden zum notwendigen Zeitpunkt
erstellt.

Bauprovisorium:

Im Allgemeinen sind innenliegende Rdume mit einer Grundbeleuchtung versehen. Fir Arbeiten die eine hohe Beleuchtungsstarke
bendtigen hat der Unternehmer die nétige Baustellenbeleuchtung selbst zu liefern und in den Einheitspreisen einzurechnen.

Die Zapfstelle fur Bauwasser sowie ein Elektro-Provisorium werden bauseits zur Verfigung gestellt. Die Verteilleitungen sind
Sache des Unternehmers und im Einheitspreis inbegriffen.

Vermessungszeichen:

Notwendige Meterrisse sind vom Unternehmer zu kontrollieren. Der Unternehmer ist dafiir besorgt, dass die
Vermessungszeichen am Bau auf das dusserste Minimum reduziert werden. Olkreiden oder &hnliche Materialien sind verboten!

Alifallige Kosten fur die spatere Entfernung gehen zu Lasten des fehlbaren Unternehmers.
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3.10.18

3.10.19

3.11
3.11.1

Immissionsschutz/Baustellenordnung:

Die Bauarbeiten werden in einem gebauten Wohnquartier realisiert. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Baularm auf der
Arbeitsstelle auf das technisch mdgliche Minimum zu reduzieren und die hierfir notwendigen Massnahmen ohne Kostenfolge fir
den Besteller zu treffen. Die entsprechenden Hygiene- und Larmvorschriften sind strikte einzuhalten.

Die Arbeitszeit ist auf 07:00 bis 18:00 Uhr beschrankt. Von 12:00 bis 13:00 Uhr dirfen keine larmintensiven Arbeiten
ausgefiihrt werden. Ohne Einwilligung der Bauleitung diirfen keine Schweiss- und funkenbildenden Arbeiten ausgefihrt werden.
Montag bis Freitag dirfen die feuerbildenden Arbeiten nur bis 15:00 Uhr ausgefuhrt werden, wobei die ausfihrende
Unternehmung mindestens eine Stunde nach Fertigstellung der Arbeiten zur Kontrolle anwesend sein muss. An Samstagen Sonn-
und Feiertagen sind diese Arbeiten in keiner \Weise gestattet. Durch die heikle Umgebung sind die gesetzlichen Arbeitszeiten
strikte einzuhalten.

Entsorgung:

Der Unternehmer verpflichtet sich, neben der SIA-Norm 118 auch die neuesten Branchen-, Hersteller- und 6ffentlichen
Vorschriften, Auflagen und Maglichkeiten betreffend Abfallriicknahme und Entsorgung einzuhalten. Bauseits werden keine
,Bauschutt-Mulden” zur Verfigung gestellt. Der Unternehmer hat allen von seiner Arbeit herrihrenden Bauschutt, sémtliche
Material- und Verpackungsreste selbststandig und auf eigene Kosten fachgerecht zu entsorgen. resp. der Wiederverwendung
zuzufuhren. Die Bauleitung hat das Recht, bei Nichteinhaltung ohne Rickfragen oder weitere Aufforderung die regelwidrig
deponierten Gegenstande oder Bauschutt auf Kosten des betreffenden Unternehmers entsorgen zu lassen. Es ist darauf zu
achten, dass maglichst umweltschonende und giftfreie Produkte verwendet werden. Rickstande und Abfalle sind durch den
Unternehmer auf eigene Kosten umweltgerecht zu entsorgen. Die Weisungen Uber den Umweltschutz gemass Bundesgesetz
sowie der kantonalen und kommunalen Amtsstellen sind zu beachten.

Besondere Sicherheitsmassnahmen:

Der Unternehmer ist fur die Einhaltung der Verordnung tber Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen bei
Bauarbeiten (Bauarbeitsverordnung BauAV] vom 29.06.2005 verantwortlich. Die in der Verordnung aufgefihrten Massnahmen
betreffend Schutzgeriste, Absturzsicherung, Tragpflicht der Schutzhelme, etc. sind strikte zu befolgen und einzuhalten.

Samtliche gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften, speziell der Baupolizei, der Feuerpolizei, der Gerustkontrollen sowie die
Vorschriften der SUVA sind vom Unternehmer und dessen Hilfspersonal genauestens Einzuhalten. Der Unternehmer ist wahrend
der Ausfuhrung seiner Arbeit fir den Brandschutz und die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen verantwortlich und
wird ausdricklich verpflichtet, alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Der Besteller und die Bauleitung lehnen fir
den Fall der Nichteinhaltung jede Haftpflicht ab.

Zuséatzliche Arbeiten:

Arbeiten und Ausmasse, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgefihrt sind, sowie die von Unternehmerofferten abweichenden
Mehrmengen, die sich im Laufe der Ausfiihrung als notwendig erweisen, sind vor Inangriffnahme dem Besteller /der Bauleitung
schriftlich zu offerieren und dirfen erst nach ausdricklicher schriftlicher Anordnung des Bestellers ausgefiihrt werden.

Erfolgt dies nicht, wird eine Bezahlung grundsétzlich abgelehnt. Nachtragsofferten unterliegen den Vertragskonditionen.
Bestehen diesbezuglich Zweifel, so darf der Besteller die dem Vertrag und der Nachtragsofferte zugrunde liegende Kalkulationen
einsehen.

Qualitétssicherung
Spezielle Ausfuhrungs- und Qualitatsvorschriften:

Der Unternehmer verpflichtet sich zu allen Kontrollen (Qualitat, Vollstandigkeit, Termine, Leistung, usw.), die zu einer
vertragskonformen Realisierung notwendig sind.

Die Bauherrschaft resp. Bauleitung kann zusétzliche Qualitétskontrollen durchfiihren lassen, wie:
- Festigkeitsprifung - Dichtigkeitsprufung

- Schall- und Warmedammprifung - usw.

Dazu gelten folgende Regelungen:

Die Bauherrschaft erteilt in jedem Fall den Auftrag. Beide Parteien (Bauherrschaft und Unternehmung] einigen sich auf einen
anerkannten und unabhéangigen Experten. Die Kosten der Expertise tragt derjenige, welcher im Unrecht war. Bei
Nachbesserungsmassnahmen wird abschliessend durch den Experten eine Schlusskontrolle zu Lasten des Unternehmers
durchgefuhrt.
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3.124

3.12.5

3.1286

3.12.7

Materialien:

Der Unternehmer verpflichtet sich, ausschliesslich Materialien zu verwenden, die anerkanntermassen als nicht
gesundheitsschadlich eingestuft sind. Auf Verlangen der Bauleitung muss der Unternehmer den Nachweis des Lieferanten
vorlegen.

Die Bauleitung behélt sich vor, von samtlichen zur Verwendungen kommenden Materialien durch die Eidg.
Materialprifungsanstalt EMPA Proben testen zu lassen. Der Unternehmer hat solche Probematerialen unentgeltlich, franko
Materialprifungsanstalt EMPA zu liefern. Sofern die Prufungsergebnisse den Anforderungen entsprechen, werden die
Prufungskosten von der Bauherrschaft ibernommen, andernfalls gehen sie zu Lasten des Unternehmers.

Stand der Technik:

Der Unternehmer ist verpflichtet, die fir den aktuellen Stand der Technik massgebenden Normen und Empfehlungen
anzuwenden sowie die am Ort geltenden &ffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Personal:

Der Unternehmer hat fir die Integritét und den guten Leumund des fur ihn am Bau beschéaftigten Personals mit Einschluss der
Subunternehmer gegeniber dem Besteller einzustehen. Er hat wahrend der ganzen Dauer der Arbeiten einen verantwortlichen,
fachkundigen Vorarbeiter auf der Baustelle zu belassen, welchem die Bauleitung jederzeit bindende Weisungen erteilen kann. Die
Bauleitung hat jederzeit das Recht, auf seine \Weisung hin unkorrektes oder ungeniigend qualifiziertes Personal umgehend von
der Baustelle entfernen zu lassen.

Schlussbestimmungen

Der Unternehmer / Lieferant darf nur mit schriftlicher Bewilligung des Auftraggebers und sofern vom Auftraggeber verlangt
nach Leistung einer ausreichenden Sicherheit Arbeiten an einen Subunternehmer / Sublieferanten weitergeben. Auch in diesem
Falle bleibt er dem Auftraggeber gegenuiber voll verantwortlich. Der Auftraggeber ist berechtigt, allfallige direkte Leistungen an
den Subunternehmer (auch zur Abwendung von Bauhandwerkerpfandrechten) mit seiner Leistungspflicht gegeniber dem
Unternehmer zu verrechnen.

Die Abtretung von Forderungen (Zession) aus diesem Vertrag ist nur mit Bewilligung des Auftraggebers zulassig.

Alle Erganzungen oder Abanderungen dieses Werkvertrages bedirfen im Sinne von SIA 118 Art. 27 Abs. 2 der schriftlichen
Form.

Soweit die vorstehenden Bedingungen des Bestellers von denjenigen der SIA Norm 118 abweichen, gehen sie ihnen vor.
Uberdies werden folgende Bestimmungen der SIA Norm 118 ergénzt, bzw. geéndert:

- Art. 31 gilt nur fur Schaden tber CHF 2'000.00
- Art. 43 /3 gilt nicht fur Regen- oder Oberflachenwasser

- Die Zuschlage geméss Art. 51,/1 sind nur soweit geschuldet, als sie im Werkvertrag ausdricklich vereinbart sind.
Kaderstunden gemass Art. 50/2 werden nur nach vorgangiger schriftlicher Vereinbarung vergdtet.

- Folgende Bestimmungen der SIA Norm 118 finden keine Anwendung:

Art.11,18/3,21/1,29/5 2. Satz, 60/2,84/5,86/4,91, 132, 135/3/4,172/2, 182.
Diese Bedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil zum Werkvertrag.

Gerichtsstand und anwendbares Recht:

vgl. Werkvertrag.

Kollisionsregelung:

Widersprechen sich einzelne vorhandene Vertragsbestandteile, so gilt folgende Rangordnung:
1. Vergabeprotokoll Unternehmer / Architekt / Bauleitung

. Text des Leistungsverzeichnisses

. vorliegende Bedingungen

. Plane des Projektverfassers

SIA Normen

Normen anderer Fachverbénde

Stand der Technik Papiere STP

@ N DU AP

Vertragsbedingungen des Unternehmers und seiner Lieferanten

B-S-S Baumanagement AG ® Roosstrasse 51 @ CH-8832 Wollerau SZ
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4.2

Plane

Plangrundlagen:

Die in den speziellen Bedingungen eingesetzten Pléane haben lediglich informativen Charakter und sind fir Pauschalvergaben
nicht verbindlich. Fir Pauschalvergaben gelten die allseits unterzeichneten Werkplane.

Auflistung der Plane: Die Plane kénnen nach telefonischer Anmeldung bei der B-S-S Baumanagement AG eingesehen werden.

Auf Wunsch kann auch ein Besichtigungstermin beim Objekt vereinbart werden.

Projektbeschreib:

2243 Ersatzneubau 2 MFH, Seestrasse 127 + 129, 8712 Stafa

1701/ Haus A EG, Haus B Garage / 19.4.22

[1701][
EEEE ]

[Haus AOG, Haus BEG | [MST. 1:100 |
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1701 / Haus A AG, Haus BOG / 18.4.22

1701 / Haus A Dach , Haus BAG / 19.4.23

| e o
e @
|\t

1701 / Haus A Dach , Haus B Dach / 19.4.22
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1701 / Fassade Sud & Schnitte / 19.4.22

[Fassade Sid & Schnite | [MST. 1:100

i
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1701 / Haus A Fassaden / 19.4.22
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1701 / Haus B Fassaden / 19.4.22
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5

Projektunterlagen und Vorschriften der Fachplaner
(Bauingenieur, Elektroingenieur, HLK-S Ingenieur, Bauphysiker):
Die jeweiligen Projektunterlagen und Vorschriften werden den Ausschreibungen beigelegt.

Spezielle Bedingungen der Fachplaner:

Wiedersprechen sich diese in einzelnen Punkten zu den vorliegenden Bedingungen gehen die hier vorliegenden Bedingungen
denjenigen der Fachplanern vor.

Unternehmerangaben

Name:

Adresse:

Bezeichnung:

Strasse / Nr.

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Haftpflichtversicherung (Kopie Poalice beilegen) Gesellschaft:

Personenschaden CHF:

Sachschaden CHF:

Feuer- & Explosionsschaden CHF:

Kontaktperson:

Funktion in Firma:

Sicherheitsbeauftragter /Baustelle:

Funktion in Firma:

Firmendaten:

Grindungsjahr:

Anzahl Mitarbeiter:

B-S-S Baumanagement AG ® Roosstrasse 51 @ CH-8832 Wollerau SZ
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Stundenansétze bei Arbeiten nach Aufwand [(Regie)

Projektleiter, Vorarbeiter und Stundenansatz

CHF
Facharbeiter und Stundenansatz

CHF
Hilfsarbeiter und Stundenansatz

CHF
Lehrling Stundenansatz

CHF
Weitere und Stundenansatz

CHF
Referenzen / Ahnliche Auftrage
Zeitbedarf: Vorbereitung ab Vertrag /Anzahl Wochen
Arbeitsdauer auf der Baustelle / Anzahl Waochen
Anzahl Arbeitskrafte auf der Baustelle

7 Verzeichnis der Subunternehmer und Lieferanten

Bezeichnung Leistungsbereich: Bezeichnung Subunternehmer:

8 Bestatigung des Unternehmers und Ausschreibungsanerkennung

Der Auftragnehmer erklart hiermit ausdriicklich, dass er die vorliegenden Bedingungen und die Anderungen und Erganzungen
des Auftraggebers zur SIA-Norm 118 in allen Teilen zur Kenntnis genommen und seine Offerte auf deren Grundlagen erstellt hat.

Der Auftragnehmer hat sémtliche Plane, Bedingungen und Vorschriften, die sich auf die vorbeschriebenen Arbeiten beziehen,
eingesehen und verpflichtet sich, die Arbeiten zu den eingesetzten Einheitspreisen fachgemass auszufihren und innert den
festgesetzten Fristen zu vollenden. Er bekundet durch seine Unterschrift seine Fachkundigkeit und sein Einverstandnis mit der
vorgeplanten technischen Ldsung.

Selbstdeklaration
Der Unternehmer bestatigt,

- alle falligen Sozialversicherungen (AHV, EO, FAK, ALV, BGV und UVG] uber alle Léhne bezahlt zu haben.

- dass er sich nicht in einem Konkursverfahren befindet und in den vergangenen 12 Monaten keine Pfandung gegen ihn vollzogen
wurde.

Ort und Datum: Stempel & rechtsgultige Unterschrift

des Auftragnehmers:
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