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131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

000

01 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

      .200

Vergütungsregelungen010

Allgemeine Vergütungsregelungen.011

Abbrüche und Demontagen.      .100

Abbruch. Ohne andere Festlegung
umfasst der Abbruch:
. Abbrechen, Aufladen, Abtransportieren,
Lagern und Entsorgen eines Objekts,
Objektteils oder Materials.
. Abbruchart, Abtransport, Lagerung und
Entsorgung sind dem Unternehmer
freigestellt, haben jedoch den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entsprechen und sind Bestandteil des
Abbruchpreises.
. Lager- und Entsorgungsgebühren sind
im Abbruchpreis ebenfalls inbegriffen.
. Müssen innerhalb eines Abbruchs
belastete Materialien mit abgebrochen
werden, sind diese separat
abzubrechen, zu behandeln und zu
entsorgen und sind nicht Bestandteil des
Abbruchpreises.
. Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers über.

      .110
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Demontage. Ohne andere Festlegung
umfasst die Demontage:
. Demontieren eines Objekts, eines
Objektteils oder von Materialien,
Reinigen, Richten, Aufladen,
Abtransportieren, Triagieren und Lagern
des demontierten Materials in einer
Sammelstelle. Der verlangte Zustand
der demontierten Teile ist in den
besonderen Bestimmungen zu
beschreiben.
. Der Standort von Triageplatz und
Sammelstelle ist in den besonderen
Bestimmungen zu beschreiben.
. Demontage, Abtransport, Triage und
Lagerung haben den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen und sind
Bestandteil des Demontagepreises.
. Lager- und Entsorgungsgebühren sind
im Demontagepreis nicht inbegriffen.
. Das demontierte Material gehört dem
Bauherrn. Er entscheidet über die
weitere Verwendung bzw. über die
Behandlung des Materials ab der
Sammelstelle. Diese Leistungen sind im
Demontagepreis nicht inbegriffen.

011.120

Für alle Arbeiten.      .200

Baustoffprüfungen: Der Bauherr legt in
den Ausschreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprüfungen in den
Einheitspreisen inbegriffen sind und
welche gesondert vergütet werden.

      .210

Werkvertrag und Leistungsverzeichnis.      .300

Die Vergütungen richten sich nach dem
Werkvertrag und dem dazugehörenden
Leistungsverzeichnis. Die Leistungen
werden i.d.R. nach den in den
U'abschnitten 040 bis 080 aufgeführten
Projektvorgaben gegliedert.

      .310

Qualitätsprüfungen.      .400

Vom Bauherrn angeordnete
Qualitätsprüfungen werden nur bei
Erreichen der geforderten Werte
vergütet.

      .410

Bewehrungen.      .500

Die Bearbeitungsgrade werden nach
Figurenliste des Schweizerischen Stahl-
und Haustechnikhandelsverbands
SSHV vergütet.

      .510

Materialauftrag und Materialersatz.      .600

Das Nacharbeiten von Kanten, Fugen
und dgl. in der Endbeschichtung wird
nach den entsprechenden Positionen
des Leistungsverzeichnisses vergütet.

      .610

Mehrleistungen werden pro Schicht
vergütet.

      .620
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Inbegriffene Leistungen.012

Bei allen Arbeiten.      .100

Bei Arbeits- und Schutzgerüsten:
. An- und Abtransportieren, Erstellen,
Vorhalten, Unterhalten und Abbauen.
. Aussparungen und Bohrungen, inkl.
nachträgliches Schliessen, sowie
Einlagen in Bauteilen.
. Verstärkungen oder Anpassungen, die
aufgrund der Prüfung eines Gerüsts
erforderlich werden.
. Gerüste bis Arbeitshöhe
m 3,0.
. Gerüstpläne und zugehörige
Beschreibungen, die bei
Auftragserteilung nachzuliefern sind.

      .110

Abhalten von Regenwasser und Ableiten
von Grund- und Regenwasser, sofern
dies ohne besondere Massnahmen wie
Pumpen, chemische Behandlung,
Sickergruben und dgl. möglich ist.

      .120

Bei Referenz- und Probeflächen sowie
Mustern und deren Prüfungen:
. Aufwand, der für das separate,
vorgängige oder nachträgliche Erstellen
und Ueberarbeiten von Referenzflächen
und Referenzbauteilen erforderlich ist,
inkl. Einrichtungen, Materialien,
Wartezeiten und Verzögerungen infolge
von Varianten, Untersuchungen,
Unterbrüchen, Prüfungen und dgl.
. An- und Abtransport von Geräten,
Einrichtungen und Zubehör.
. Reinigen der durch Bohrungen
verschmutzten Bauteile.
. Alle Aufwendungen für Massnahmen,
die zum Erreichen der geforderten
Werte erforderlich sind, sofern der
Untergrund diese zulässt.
. Mehraufwendungen, die sich aus
Verzögerungen ergeben, weil die
geforderten Werte nicht erfüllt wurden.
. Bezeichnen der Bohrkerne nach
Angabe des Bauherrn.

      .200

Bei Untergrundvorbereitung und
Betonabtrag:
. Behandeln, Ableiten und Entsorgen
von Brauchwasser, sofern ohne
Einrichtungen wie Absetzbecken,
Neutralisationsanlagen und dgl. möglich.

      .300

Bei Bauteilverstärkungen.      .400

Bei Bewehrungen:
. Binden und Fixieren der Bewehrung.
. Liefern und Verlegen von
Abstandhaltern.
. Verschnitte bei Bewehrungsmatten.

      .410

Bei Klebebewehrungen:
. Reinigen der Klebeflächen für
Klebebewehrungen.
. Entfernen von überschüssigem
Klebstoff.

      .420

Bei Anschlüssen, Bauteilverbindungen,
Verankerungen und dgl.:
. Binden und Fixieren der Anschlüsse.
. Liefern und Verlegen von
Abstandhaltern.

      .430
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Beim Verlegen von Bewehrung und
Bewehrungsnetzen:
. Ohne andere Angaben gilt die tiefste
Qualitätsanforderung.

012.440

Bei allen Bauteilverstärkungen mit
geklebter Bewehrung:
. Nebenarbeiten wie Transport innerhalb
der Baustelle, Anheben, Abstützen und
Anpressen, Witterungsschutz beim
Schweissen sowie Reinigen der
Schweissnähte.
. Reinigen und Aufräumen der
Arbeitsstelle, inkl. Entsorgen von
anfallendem Material.

      .450

Bei Materialauftrag und Materialersatz:
. Systembedingtes Vorbehandeln sowie
Haftbrücken.
. Entsorgen von Rückprall- und
Verpackungsmaterial.
. Nachbehandeln.

      .500

Bei Fugenabdichtungen und Injektionen.      .600

Bei Fugenabdichtungen:
. Reinigen der Fugen von Staub und
losem Material.
. Liefern und Einbauen von
Hinterfüllmaterial.
. Abdecken der Fugenränder.
. Vorbereiten des Untergrunds,
Haftvermittler und Voranstrich.

      .610

Bei Injektionen:
. Vor- und Nachbehandeln von Rissen.
. Entfernen von austretendem
Injektionsgut.

      .620

Bei Schalungen:
. Liefern und Verlegen von
Dreikantleisten und Einlagen für
Wassernasen bis mm 30x30 sowie von
Abstandhaltern ohne besondere
Anforderungen für Wand- und
Brüstungsschalungen.

      .700

Nicht inbegriffene Leistungen.013

Bei allen Arbeiten.      .100

Wird der Unternehmer für die
Ausarbeitung eines Angebots mit
Planungsarbeiten beauftragt, sind diese
Arbeiten separat zu vergüten.

      .110

Bei Arbeits- und Schutzgerüsten.      .200

Vorhalten, Ein- und Ausbauen von
provisorischen Abstützungen bei
vorzeitigem Ausschalen oder Absenken
von Bauteilen, falls der Bauherr dies
nachträglich verlangt.

      .210

Umsetzen und Umstellen von Gerüsten,
falls der Bauherr dies nachträglich
verlangt.

      .220

Bei Abtragsarbeiten.      .300

Reinigen der Abtragsstelle.      .310

Entfernen von abgetragenem Material,
allfälliges Zwischenlager und Transport
in Lager Unternehmer, inkl. Gebühren.

      .320
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Bei Abtragsarbeiten mit Robotern sind
folgende Leistungen im Einheitspreis für
Roboterabtrag nicht enthalten und
separat mit Gruppenstunden zu
vergüten. Mehrarbeiten infolge:
. Spritzschatten.
. Unterschiedlicher Betonqualität.
. Innenliegender Verstärkungen.
. Abtragsdicke grösser als verbleibende
Restdicke.
. Verschiedener
Bewehrungsanordnungen und -
durchmesser.
. Wechselnder Höhenlage der
Bewehrung.
. Doppelter Kreuzungsstellen der
Bewehrung.
. Versorgungsleitungen (Strom,
Kommunikation und dgl.).
. Spannkabel und anderer Einlagen
(Hohlkörper, Entsorgungsleitungen und
dgl.).

013.330

Neu einrichten und umstellen aufgrund
von Neumarkierungen von Lage,
Richtung und Tiefe von zu
bearbeitenden Stellen.

      .340

Bei Referenz- und Probeflächen sowie
Mustern und deren Prüfungen.

      .400

Ueberarbeiten und Entfernen von
Flächen und Mustern.

      .410

Ausmassbestimmungen020

Allgemeine Ausmassbestimmungen.021

Bei Positionen, die nach Bereichen
gestaffelt sind (z.B. Grabentiefe), wird
das ganze Ausmass (z.B. Volumen des
betreffenden Grabens) jener
Unterposition zugeordnet, in deren
Bereich die für die Leistung zutreffende
Abmessung fällt.

      .100

Angebrochene Zeiteinheiten.      .200

Für angebrochene Monate wird pro
Kalendertag 1/30 des für den Monat
vereinbarten Einheitspreises vergütet.

      .210

Für angebrochene Wochen wird pro
Kalendertag 1/7 des für die Woche
vereinbarten Einheitspreises vergütet.

      .220

Gruppenstunden:
. Die Gruppenstunden enthalten alle
Lohn- und Lohnnebenkosten, Vorhalte-
und Betriebskosten der entsprechenden
Einrichtungen sowie Geräteunterhalt
und Werkzeugverschleiss.
. Bei stundenweisen Unterbrüchen: Die
Gruppenstunden enthalten alle Lohn-
und Lohnnebenkosten sowie die
Vorhaltekosten während des
Gerätestillstands.

      .300

Als Gesamtfläche gilt die Summe aller
Einzelflächen.

      .400

Bei Arbeits- und Schutzgerüsten gelten
die Bedingungen nach Kap. 114
"Arbeitsgerüste".

      .500

Bei Schalungs- und Betonarbeiten
gelten die Bedingungen nach Kap. 241
"Ortbetonbau".

      .600
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Ausmassbestimmungen bei Referenz-
und Probeflächen sowie Mustern und
deren Prüfungen.

022

Alle Aufwendungen für die einzelnen
Arbeitsschritte zur Erstellung und zur
Ueberarbeitung werden nach den
entsprechenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses ausgemessen.

      .100

Ausmassbestimmungen bei
Untergrundvorbereitung und
Betonabtrag.

023

Massgebend für das Ausmass ist
entweder die technisch machbare oder
ausgeführte Abtragsdicke oder
Rauigkeit.

      .100

Als Flächen- und Längenmasse gelten
die Masse auf der ursprünglichen
Oberfläche.

      .200

Beim Betonabtrag gelten Aussparungen
mit einer Abmessung über m 0,20 in der
grösseren und bis m 0,20 in der
kleineren Ausdehnung als Schlitze.
Schlitzbreiten unter m 0,20 werden mit
m 0,20 gemessen. Kreuzstellen werden
durchgemessen.

      .300

Beim Abtrag ohne Freilegen der
Bewehrung wird maximal die Tiefe bis
zur Achse der ersten Bewehrungslage
gemessen.

      .400

Beim Abtrag mit Freilegen der
Bewehrung gilt als Tiefe die Summe aus
Betonüberdeckung,
Bewehrungsstabdurchmesser und
dahinterliegendem Freiraum. Dieser
entspricht min. mm 10 bei einem
Bewehrungsdurchmesser von max. mm
10 oder der mittleren Dicke der
vorhandenen Bewehrung bei einem
Bewehrungsdurchmesser von über
mm 10.

      .500

Bei Ausbruchstellen mit
Bewehrungsstössen wird keine
Mehrleistung ausgemessen.

      .600

Ausmassbestimmungen bei
Bauteilverstärkungen.

024

Bei Bewehrungen.      .100

Als Ausmass gilt die Masse nach
Lieferschein des Stahllieferanten.

      .110

Die Masse des Betonstahls kann auch
anhand der bereinigten Stahlliste und
der Dichte von kg/m3 7'850 bestimmt
werden.

      .120

Die Bearbeitungsgrade werden nach
Figurenliste des Schweizerischen Stahl-
und Haustechnikhandelsverbands
SSHV bestimmt.

      .130

Bewehrungsfasern werden nach Masse
gemessen.

      .140

Bei Klebebewehrungen.      .200

Bei lamellenartigen Verstärkungen wird
für den Zementhaut- oder Betonabtrag
die Lamellenklebefläche + % 20
gemessen.

      .210
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Bei gewebeartigen Verstärkungen wird
die Fläche des vorbehandelten
Untergrunds gemessen.

024.220

Beim Abrunden von Kanten wird die
bearbeitete Kantenlänge gemessen.

      .230

Bei flächenartigen Verstärkungen wird
die belegte Fläche exkl.
Ueberlappungen gemessen.

      .240

Bei lamellenartigen Verstärkungen wird
die verlegte Lamellenlänge exkl.
Ueberlappungen gemessen.

      .250

Bei Verstärkungen und Ergänzungen.      .300

Beim Entrosten, Nachreinigen,
Entstauben und Entfetten von
bestehenden Stahlteilen wird die
bearbeitete Fläche gemessen.

      .310

Ausmassbestimmungen bei
Materialauftrag und Materialersatz.

025

Bei Vorauftrag, Auftrag,
Endbeschichtung und Spachtelung
werden die Flächen und Längen auf der
ursprünglichen Oberfläche gemessen.

      .100

Beim Materialauftrag gilt die mittlere
Dicke des Auftrags.

      .200

Beim Materialauftrag gelten Flächen mit
einer Abmessung über m 0,20 in der
grösseren und bis m 0,20 in der
kleineren Ausdehnung als Schlitze.
Schlitzbreiten unter m 0,20 werden mit
m 0,20 gemessen Kreuzstellen werden
durchgemessen.

      .300

Ausmassbestimmungen beim
Oberflächenschutz.

026

Bei Beschichtungen wird die
abgewickelte Fläche gemessen.

      .100

Bei Mehrleistungen für Farbwechsel und
für das Nacharbeiten von Kanten und
Fugen gilt die ausgeführte Kanten- oder
Fugenlänge.

      .200

Ausmassbestimmungen bei
Fugenabdichtungen.

027

Als Ausmass gilt die ausgeführte
Fugenlänge.

      .100

Begriffe, Abkürzungen,
Verständigung

030

Begriffe.031

Allgemeine Begriffe.      .100

Arbeitshöhe: Höhe über Abstellbasis,
auf der Maschinen und Geräte zum
Einsatz kommen. In der Zeichnung im
Anhang 1 des gedruckten Kapitels
ersichtlich.

      .110

Begriffe zu Spachtelungen.      .200

Spachtelung: vollflächiger oder partieller
Oberflächenausgleich, der mit einem
Oberflächenschutz versehen wird oder
als Endbeschichtung dient.

      .210

Vollflächige Spachtelung: Spachtelung
über einen ganzen Bauteil.

      .220

Partielle Spachtelung: Spachtelung
einzelner Teilflächen eines Bauteils.

      .230
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Kratzspachtelung: Poren- und
Lunkernverschluss, auf Null abgezogen.

031.240

Begriffe zu Prüfungen.      .300

Stempel: Zylinder aus Stahl oder Alu,
der zur Durchführung einer
Haftzugprüfung auf eine Prüffläche
geklebt wird. Durchmesser mm 50.

      .310

Begriffe zum Abtrag mit
hydrodynamischen Verfahren.

      .400

Abtrag geneigt: über +/- % 3 aus der
Horizontalen.

      .410

Bündigabtrag: Abtrag, der unmittelbar
neben einem aufgehenden oder
vorstehenden Bauteil ausgeführt wird.

      .420

Sackloch: nicht durchgehender Abtrag.      .430

Schlauchlänge: maximale Distanz
zwischen Abtragsstandort und
Maschinenstandort.

      .440

Abtrag bis mm 5 kann als Aufrauen oder
Abtragen von Beton beschrieben
werden.

      .500

Begriffe zum Wasserdruck.      .600

Normaldruck: Druck aus normalem
Wasserschlauch bis
bar 400.

      .610

Hochdruck: Druck aus Wasserschlauch
über bar 400 bis
bar 1'200.

      .620

Höchstdruck: Druck aus
Wasserschlauch über bar 1'200.

      .630

Wasser.      .700

Regenwasser: Wasser, das
durch Niederschläge in den
Einzugsbereich der Arbeits- oder
Verkehrsflächen gelangt.

      .710

Brauchwasser: Wasser, das für die
Leistungserbringung im Bereich der
Arbeits- oder Verkehrsflächen eingesetzt
wird.

      .720

Uebriges Wasser: Wasser, das im
Bereich der Arbeits- oder
Verkehrsflächen weder durch
Niederschläge noch durch Prozesse der
Leistungserbringung anfällt.

      .730

Abkürzungen.032

BKZ: Brandkennziffer.      .100

VKF-Nr.:
Brandschutzzulassungsnummer.

      .200

VBK: Schweizerischer Verband für
Bautenschutz - Kunststofftechnik am
Bau.

      .300

OS: Oberflächenschutzsystem.      .400

Verständigung.033

Anwendung von Variablen.      .100

Zu Pos.: für Ergänzungen zu
Grundleistungen in anderen Positionen.

      .110

Vorgaben nach Pos.: für Vorgaben zu
Systemen und Materialien in den
U'abschnitten 040 bis 080.

      .120
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Lagedefinition von Flächen.033.200

Horizontale Flächen. Bis
+/- % 3 aus der Horizontalen,
ausgenommen sind selbstnivellierende
Produkte.

      .210

Vertikale Flächen. Bis
+/- % 3 aus der Vertikalen.

      .220

Ueberkopfflächen. Flächen mit mehr als
% 3 aus der Vertikalen, die von unten
bearbeitet werden.

      .230

Geneigte Flächen. Flächen mit mehr als
% 3 aus der Vertikalen oder aus der
Horizontalen, die von oben bearbeitet
werden.

      .240

Querschnitt mit Flächendefinitionen.      .250

R Weitere Bedingungen090

R Vertragsbedingungen + Normen091

R Allgemeine Vertragsbedingungen      .100

01 Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen
für Bauarbeiten".

02 Norm SIA 118/262 "Allgemeine
Bedingungen für Betonbau".

03 Norm SN 507 701 "Allgemeine
Bedingungen für das Strassen- und
Verkehrswesen" (VSS 118/701).

R Normen der Fachverbände      .200

01 Norm SIA 262 "Betonbau".

02 Norm SIA 262/1 "Betonbau -
Ergänzende Festlegungen".

03 Norm SIA 267 "Geotechnik".

04 Norm SIA 269 "Grundlagen der
Erhaltung von Tragwerken".

05 Norm SIA 269/1 "Erhaltung von
Tragwerken - Einwirkungen".

06 Norm SIA 274 "Abdichtungen von Fugen
in Bauten - Projektierung und
Ausführung".

07 Empfehlung SIA 430 "Entsorgung von
Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und
Abbrucharbeiten".

08 Empfehlung SIA 431 "Entwässerung von
Baustellen".

09 Norm SIA 469 "Erhaltung von
Bauwerken".

10 Norm SN EN 206-1 "Beton - Teil 1:
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
und Konformität".

11 Norm SN EN 1504-9 "Produkte und
Systeme für den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und Beurteilung
der Konformität. Teil 9: Allgemeine
Grundsätze für die Anwendung von
Produkten und Systemen".
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12 Norm SN 640 904
"Erhaltungsmanagement (EM) -
Gesamtbewertung von Fahrbahnen,
Kunstbauten und technischen
Ausrüstungen: Substanz- und
Gebrauchswerte, inkl. Anhang.
Gesamtbewertung von Fahrbahnen,
Kunstbauten und technischen
Ausrüstungen: Bestimmung der
Substanz- und Gebrauchswerte".

091.200

13 Norm SN 670 071 "Recycling -
Grundnorm".

R Uebrige Dokumente      .300

01 Schweizerischer Fachverband für
Hydrodynamik am Bau SFHB:
"Instandsetzung und Schutz von
Betonbauteilen - Normenspezifische
Vertragsbedingungen".

02 Schweizerischer Verband Bautenschutz
- Kunststofftechnik am Bau VBK:
"Elastische Abdichtungen in
Flüssigkunststoffen: Leitfaden für die
Planung und die Ausführung von
Abdichtungen in Flüssigkunststoff".

03 Deutsche Bauchemie e.V.: Richtlinie
"Planung und Ausführung von
Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB)".

04 Schweizerische Gesellschaft für
Korrosionsschutz SGK: "Richtlinie für
Projektierung, Ausführung und
Ueberwachung des kathodischen
Korrosionsschutzes von
Stahlbetonbauwerken".

05 Schweizerischer Verein des Gas- und
Wasserfaches SVGW: "Richtlinie für
Projektierung, Bau und Betrieb von
Wasserbehältern".

06 Bundesamt für Strassen ASTRA:
Richtlinie "Projektierung und Ausführung
von Kunstbauten der Nationalstrassen".

07 Bundesamt für Strassen ASTRA:
Richtlinie "Ueberwachung und Unterhalt
der Kunstbauten der Nationalstrassen".
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R Weitere Dokumente und Bedingungen:092

R Nachfolgend aufgelistete Dokumente
sind Bestandteil der Ausschreibung und
bilden integralen Bestandteil vom
Angebot und Ausführung:

Bedingungen:
- V6_MUSTERVERTRAG
UNTERNEHMER (auf Basis SIA 118)
_26-06-15
- 10.06.05.BM41.Projektspezifische-
Bedingungen_260908

Berichte und Konzepte:
-
6.0500_BM_32_Baubeschrieb_260421_
2.0_rev
- 6.0500_BM_41_SIT_BPI_500_260720
-
6.0500_BM_41_SIT_LOGKO_500_2608
10
-
6.0500_BM_41_SIT_SIKO_500_260624

Planunterlagen:
Hauptplanwerk:
-
6.0500_ARCH_41_FAS_XX_130_50_2
60717 Ansichten
-
6.0500_ARCH_41_GRU_XX_100_50_2
60717 Grundriss
-
6.0500_ARCH_41_SCH_XX_120_50_2
60717 Schnitt
-
6.0500_ARCH_41_THA_XX_140_50_2
60710 Treppenhaus A
-
6.0500_ARCH_41_THB_XX_143_2606
19 Treppenhaus B
-
6.0500_ARCH_41_THC_XX_146_2606
19 Treppenhaus C

Submissionspläne:
- 6.0500_ARCH_41_EMA_XX_519_200
Übersicht äussere Oberflächen -
Sandabstrahlung
- 6.0500_ARCH_32_EMA_XX_506_250
Übersicht Decken_Sandstrahlen
-
6.0500_ARCH_41_EMA_XX_630_20_2
60619_Mockup Fassade
- 260612-2437-KALAND-BSS-
DGU_Fotorapport_Abbrucharbeiten

      .100
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R Bauablauf:092.200

01 Grobablauf:
1. Baustelleneinrichtung +
Fassadengerüst (bauseits)
2. Sanstrahlarbeiten Fassaden-Mock-Up
3. Abbruch/Demonatge Mobile Bauteile
(bauseits)
4. Schadstoffsanierung (bauseits)
5. Abbrucharbeiten Innen (Entkernung)
6. Flächengerüste Innen (bauseits)
7. Sandstrahlarbeiten Innen und Aussen
8. Abbruch Fenster und Hochbauten
(bauseits)

02 Detaillierter Bauablauf inkl. Etappierung
siehe beiliegendes Terminprogramm.

R Gebäudeübersicht:      .300

01 Das Gebäude ist in 4 Gebäudeteile
unterteilt:
- Hellblau: Verwaltungsbau
- Grün: Nordtrakt
- Rot: Kalanderbau
- Violett: Sockelgebäude/Ausrüsterei

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Allgemeine Baustelleneinrichtung110

Gesamte Baustelleneinrichtung für
Instandsetzung und Schutz von
Betonbauten. Leistungen nach Norm
SIA 118.

111

01 Baustelleneinrichtung wie Maschienen-
und Materiallager, Materialcontainer,
Staubschutzwände, Schmutzschleusen
und dgl.

Baustelleneinrichtung erstellen und
vorhalten für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers

Komplette Baustelleneinrichtung für die
Dauer der Leistungen des
Unternehmers

      .002

03 LE = Pauschal

211.7 GAB A 1.000 LE A
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Spezielle Einrichtungen120

Einrichtungen für Betonabtrag und
Untergrundvorbereitung.

121

Einrichten, vorhalten und entfernen.      .100

Sandstrahlgeräte. Für die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.

      .103

211.7 GAB A 1 gl A

Einrichtungen für Kühlen, Heizen,
Trocknen und Belüften von Bauteilen
und Räumen.

126

Belüftungseinrichtungen.      .400

Einrichten, vorhalten und entfernen.      .410

01 Einrichtung einer Entstaubungsanlage
für die Dauer der Leistungen des
Unternehmers

      .412

03 LE = Pauschal

211.7 GAB A 1.000 LE A

R Weitere Vorarbeiten,
Baustelleneinrichtungen

190

R Etappierungen191

R Alle Aufwände die durch Etappierungen
entstehen, sind in diese Position
einzurechnen.

Detaillierter Bauablauf inkl. Etappierung
siehe beiliegendes Terminprogramm.

LE = Pauschal

      .111

211.7 GAB A 1 pl A

R Entsorgen von Abfällen192

R Mulden und Entsorgung ist in die
Einheitspreise einzurechnen.
Es kann nicht garantiert werden, dass
zum Zeitpunkt der Ausführung die
Möglichkeit besteht, eine Mulde
aufzustellen. Die Absicht Mulden
aufzustellen ist vor Ausführung
mindestens 7 Tage im Voraus mit der
Bauleitung abzusprechen, es dürfen nur
Mulden in Abstimmung mit der
Bauleitung aufgestellt werden. Der
Unternehmer hat seinen Müll und sein
Restmaterial wie Strahlgut und Abtrag
selber zu entsorgen.

      .100

R Schützen von Bauwerks- und Bauteilen:193

R Einige Bauteile/Oberflächen sollen
erhalten werden. Während den
Sandstrahlarbeiten sind diese
entsprechend vor Beschädigungen und
Abnützung zu schützen.

Zu schützen sind Bauteile wie Fenster,
Türen, Böden im Aussenbereich,
Fassaden usw.

Sämtliche daraus resultierenden
Massnahmen sind in dieser Position
einzurechnen.

      .111
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01 Schutzumfang:

Fassadenbereich:
An der Gerüstaussenfläche wird durch
den Gerüstbauer eine
Gerüstverkleidung aus Kunststofffolie
angebracht. Hier Einzurechnen sind:
- Kontrolle auf Dichtigkeit und
Ausbesserung/Ergänzung allfälliger
Fehlstellen dieser bauseitigen
Abdeckung (z.B abkleben von
Beschädigungen der Folie o.Ä).
- Vertikale Ergänzungen im Gerüstgang
(von Gerüstaussenfläche bis zur
Fassade)
- Bestehendbleibende Fenster gem.
Fassadenansichten
- Anschliessende Fassaden die nicht
gestrahlt werden sollen

Innenbereich:
- Bestehndbleibende Fenster gem.
Fassadenansichten.

193.111

02 Schutzart:
- dem Unternehmer freigestellt.

Auswahl der Materialien:
- Holzwerkstoffe
- Kunststofffolie
- Schutzfliese
- Papier und Karton
- Klebeband und Papierstreifen
- etc.

Alle Bauteile sind so zu schützen, dass
sie von den Sandstrahlarbeiten nicht
beschädigt werden.

211.7 GAB A 1 pl A

R Arbeiten nach Aufwand194

R Regiearbeiten      .100

R Regiearbeiten dürfen nur in besonderem
Auftrag der Bauleitung ausgeführt
werden. Andere Unternehmer sind zur
Auftragserteilung nicht Berechtigt.

Ausgeführte Regiearbeiten, welche
ohne vorherigen ausdrücklichen Auftrag
der Bauleitung erfolgten, hat der
Besteller nicht zu entschädigen.

Sämtliche Rapporte über Regiearbeiten
müssen der Bauleitung innert 7 Tagen
nach Beendigung der zu bestätigenden
Arbeit zur Unterschrift vorgelegt werden.
Die Verrechnung erfolgt monatlich.

      .110

01 Personal inklusive Handwerkzeug und
Handmaschinen

02 In die Stundenansätze ist die Arbeitszeit
auf der Baustelle ohne An- und
Wegfahrzeit, inklusive Werkzeug und
Handmaschinen einzurechnen.

03 Die Arbeitszeit beginnt mit der
Aufnahme der Arbeit auf der Baustelle
und endet mit der Beendigung der
Arbeiten auf der Baustelle.

R Vorarbeiter      .111

211.7 GAB A 15.00 h A
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R Hilfsarbeiter194.112

211.7 GAB A 15.00 h A

Total 100 Baustelleneinrichtung

Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

300

Arbeits- und Schutzgerüste340

Gerüste erstellen.341

01 Für Sandstrahlarbeiten
Zwischengeschoss bis 2. Obergeschoss

      .501

02 Rollgerüst für Sandstrahlarbeiten

Liefern, montieren, umstellen, vorhalten
und demontieren von fahrbaren
Rollgerüsten für die Ausführung der
Sandstrahlarbeiten von Raumhöhen
über 3.00m im Innenbereich.

Inklusive sämtlicher
Absturzsicherungen, Konsolen, Beläge
und Anpassungen an die örtlichen
Verhältnisse.

04 Zu Pos. 651.300 und 652.300

12 LE = Pauschal

211.7 GAB Q 1.000 LE A ( )

Materialauftrag und
Betonarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

600

Oberflächenbearbeitungen650

Beton- und Mörteloberflächen
bearbeiten. Horizontale Flächen.

651

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterzügen.
Untergrund: Beton, Hourdisdecken

      .301

03 Ausmass: Erdgeschoss Deckenhöhe bis
5.40m (Flächengerüst bauseits)

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 930.000 LE A
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01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterzügen.
Untergrund: Beton, Hourdisdecken

651.302

03 Ausmass: Zwischengeschoss

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 90.000 LE A

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterzügen.
Untergrund: Beton, Hourdisdecken

      .303

03 Ausmass: 1. Obergeschoss
Deckenhöhen von ca 3.50m bis 4.30m
(Flächengerüst bauseits)

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 1'130.000 LE A

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterzügen.
Untergrund: Beton, Hourdisdecken

      .304

03 Ausmass: 2. Obergeschoss
Deckenhöhen von ca. 3.10m bis 4.10m
(Flächengerüst bauseits)

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 910.000 LE A

Beton- und Mörteloberflächen
bearbeiten. Vertikale Flächen.

652

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Stützen aus
Beton

      .301

03 Ausmass: Erdgeschoss bis 5.40m

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 210.000 LE A
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01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Stützen aus
Beton

652.302

03 Ausmass: 1. Obergeschoss bis 4.30m

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 140.000 LE A

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Stützen aus
Beton

      .303

03 Ausmass: 2. Obergeschoss bis 4.10m

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 80.000 LE A

01 Aussenbereich Fassade
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Klinkerfassade

      .304

03 Ausmass: Anhand Planunterlagen
Architekt

6.0500_ARCH_41_EMA_XX_519_200
Übersicht Äussere Oberflächen -
Sandabstrahlung

04 LE = m2

05 Inkl. sämtliche dazugehörigen Arbeiten
zu Erfüllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahlmaterial sowie
Betonrückstände, etc.

211.7 GAB A 750.000 LE A

Total 600 Materialauftrag und Betonarbeiten

Total 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Gesamttotal


