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Baureinigung

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK fir seine individuellen
Bedurfnisse abandern oder erganzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbegriffen, sofern
im Leistungsverzeichnis nicht
abweichende Regelungen formuliert
sind.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 682D/1997.
Baureinigung (V'23)

Vorschriften

Normen, Empfehlungen und dgl., die in
der Vertragsurkunde oder den
zugehorigen Vertragsbestandteilen
genannt sind: Es gelten die am Tag der
Einreichung des Angebots (Stichtag
nach Norm SIA 118 "Aligemeine
Bedingungen flr Bauarbeiten", Art. 62.1)
glltigen Ausgaben.
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.140 01 Weiter gelten:
02 Der Anbieter kennt alle Plane des

020
024

SIA-Normen, -Empfehlungen und dgl.

Architekten.
Folgende Plane sind fir die Ausfiihrung
der Baureinigung giiltig.

Grundrisse:
240704-2MFHS-2243-BSS-SKA_200
Erdgeschoss und Garage
240704-2MFHS-2243-BSS-SKA_201
1.0bergeschoss und EG
240712-2MFHS-2243-BSS-SKA_202
Attikageschoss und 1. OG
240712-2MFHS-2243-BSS-SKA_203
Dachaufsicht und Attika

Schnitte:
240708-2MFHS-2243-BSS-SKA_210
Schnitte A_B_C

Fassaden:
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_301
Ansicht West Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_302
Ansicht Stid Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_303
Ansicht Ost Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_304
Ansicht Nord Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_305
Ansicht West Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_306
Ansicht Siid Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_307
Ansicht Ost Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_308
Ansicht Nord Haus B

Detailplane:

Treppenhaus:
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.3
Treppenplan A Schnitte
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.4
Treppenplan A Grundrisse
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.5
Treppenplan B Schnitte
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.6
Treppenplan B Grundrisse

.150 01 Weiter gelten:
02 Der Unternehmer muss eine Person

bezeichnen, die dauernd auf der
Baustelle prasent ist und als
Ansprechspartner fir Bauleitung gilt.
Diese Person muss ein Handy haben
und Deutsch sprechen.

Informationen

Gerlste.

.100 01 Bis m 3 Arbeitshohe ab Boden

sind Gertiste in den Einheits-
preisen inbegriffen. Durch
Mehrhéhen bedingte Gerlste
werden bauseits zur Verfligung
gestellt. Allfallige Rollgeri-

ste und Hebebihnen im U'ab-
schnitt 160.
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024.

030
031

100 02 Fassadengeriste werden bau-
seits zur Verfiigung gestellt
oder separat beschrieben.

Begriffe

Reinigungslésung.

.100 Reinigungsmittel wird dem Wasser in

032

der vom Hersteller empfohlenen
Dosierung zugegeben. Der pH-Wert der
Reinigungsldsung liegt zwischen 5 und
9.

Grundreinigung.

.100 Reinigen von alten Bauwerksteilen.

033

Entfernen von stark haftendem
Schmutz, alten Pflegefilmen oder
anderen Rickstanden mit
Reinigungslésung und
Reinigungstextilien oder Biirsten, die der
Unternehmer auf die Oberflache
abstimmt. Die Oberflachen sind nach
der Grundreinigung frei von
Ruckstanden jeglicher Art.

Zementschleier entfernen.

.100 Kalk- oder Zementschleier entfernen,

100

110
111

mechanisch oder auf saurefesten
Steinen chemisch.

Vorarbeiten

Baugrobreinigung

Ausrdaumen von Bauschutt und
Transport zum bauseitigen Lager bzw.
zur Mulde. Entsorgen bauseits.

.001 01 Nach Aufwand.

R 119

140

141

02 Ausraumen von Bauschutt und
Transport zur Entsorgungsstelle oder
zur Mulde
287

Ausraumen von Bauschutt und
Transport zur Entsorgungsstelle oder
zur Mulde

101 Mulde fur Entsorgungen (Vor Ort kein

Muldenplatz vorhanden)

Sperrgut m3 7.00
287

Reinigungsarbeiten nach Aufwand
(Regie)

Reinigungsarbeiten nach Aufwand
(Regie).

.100 Arbeitszeit.

03 Auszuflihrende Arbeit
Gesammte Bauflache im Innenbereich,
Besenrein.

110 Personal.
113 Vorarbeiter, Vorarbeiterin.

287

114 Gebaudereiniger, Gebaudereinigerin.

287

115 Hilfsarbeiter,Hilfsarbeiterin.

287

25.00 h

10.00 h

10.00 h

10.00 h
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149

150

159

.100
.110

A1

.100

.100

.110

A1

Entfernen von Schutzmaterial
Auf Béden und Treppen

Transport inkl. Entsorgung und
Entsorgungskosten des
Abdeckmaterials in
Unternehmerdeponie.

Wohnhaus:

Kraftpapier, Floorliner, Karton.

inkl. Klebeband und Kleberrickstande
vor den eigentlichen
Reinigungsarbeiten.

287

287 A

Grundreinigung

. Aufwand fiir Grundreinigung durch
den Unternehmer vor Offertstellung
durch Augenschein nachgepriift.

. Abdeckarbeiten fiir die Ausfiihrung
sind im Einheitspreis inbegriffen.

Grundreinigung in separater Etappe.
Wahrend der Baureinigung werden
diese Oberflachen nochmals gereinigt.

Grundreinigung Wohnungen /
Treppenhaus

Grundreinigung nach Plan des
Architekten:
Aufgelistet in Pos: 011.140.2

Grundreinigung der zur Bereitstellung
der Inbetriebnahme und Vorabnahme

Grundreinigung der Wohnungen mit
allen Wohnraumen, Nasszellen, Zimmer,
Gange, Reduit und Treppen inkl.
Nasszellen / Kiichen / Einbauschranke /
Garderoben / Tiren / Installationen /
Terrassen / Fenster / Fensterbriistung /
Boden / sowie komplettes Treppenhaus

01 Wohnungen

1'375.000 m?
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159.111
R .120
R A21
R 130
R 131
R .140
R 141

Total 100

02 Nutzflache:

Wohnungen

Haus A

EG:

A1: 2 1/2 WHG mit Gartensitzplatz ca.
87m2

A2: 2 1/2 WHG mit Gartensitzplatz ca.
103m2

OG:
A3: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 109m2
A4: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 109m2

AG:
4 1/2 WHG mit Terrasse, Sitzplatz +
Swimmingpool ca. 153m2

Haus B

EG:

B1: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 100m2
B2: 2 1/2 WHG mit Terrasse +
Fitthessraum ca. 171m2

OG:
B3: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 100m2
B4: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 127m2

AG:

B5: 3 1/2 WHG mit Terrasse, Sitzplatz +
Swimmingpool ca. 152m2

287

Grundreinigung Treppenhaus
Komplettes Treppenhaus UG - AG Haus
Aca. 40m2

Komplettes Treppenhaus UG- AG Haus
B ca. 60m2

Korridor Eingangsbereich ca. 45m2

287

Grundreinigung Nebenrdume /
Tiefgarage

Kellerrdume UG Haus A ca. 50m2
Technikraume UG Haus A ca. 25m2
Tiefgarage ca. 365m2

Veloraum / Doppelgarage ca. 85.5m2

287
Grundreinigung des Aufzuges

Grundreinigung von 2 Liftanlagen
(Boden, Wand und Decke)
287

Vorarbeiten

526.000 m?
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200

210

212

.100
120

.100

Baureinigung nach Plan

Ohne andere Angaben gilt:

. Reinigen mit Reinigungslésung, pH-
Wert 5 bis 9.

. Decken und Wande werden nicht
gereinigt ausser Wanden in Kiichen und
Nassraumen mit nass abwischbaren
Belagen. Alle Gbrigen Oberflachen
werden gereinigt.

. Teppiche trocken saugen,
Keramikplatten, Kunststoff und Linoleum
nass wischen und trocknen, versiegeltes
Parkett feucht wischen und polieren
(bohnern).

. Fenster nass abwischen, mit
Gummilippe - keine Klinge verwenden -
abziehen, nochmals nass abwischen
und trocknen. Hierbei ist strikt nach
Richtlinie 102 des SIGAB vorzugehen,
um Kratzer zu vermeiden. Das
Entfernen von Werbeklebern und
vereinzelten Farbflecken auf dem Glas
ist im Einheitspreis inbegriffen.

. Schutzfolien entfernen im U'abschnitt
140.

Informationen zum Bauwerk:
Mehrfamilienhaus.

Hauptnutzflichen (Wohnungen)
Vorrats- und Hauswirtschaftsraume
in Wohnungen im U'abschnitt 220.
Balkone und Terrassen im
U'abschnitt 250. Mehrgeschossige
Wohnungen und Wohnungen mit
offenen Dachraumen in Pos. 216.

2- bis 2 1/2-Zimmer-Wohnungen
reinigen; Hauptnutzfladche bis m2 75.

Bestehend aus: 1 Kiiche,

1 Nassraum mit 3
Wasserentnahmestellen, 2 Zimmer;
Einbauschrank bis zweiteilig.
Bodenbelage aus Teppich,
Keramikplatten, Kunststoff, Linoleum
oder versiegeltem Parkett. Ausmass:
Anzahl Wohnungen.

01 Nach Plan des Architekten

-Auflistung in Pos. 011.140.2

Baureinigung der Wohnungen mit allen
Wohnraumen, Nasszellen, Zimmer,
Gange, Reduit und Treppen

inkl. Nasszellen / Kiichen /
Einbauschranke / Garderoben / Tiren /
Installationen / Terrassen / Balkone /
Fenster /

Fenstersimse / Béden usw..

.102 01 Haus A:

A1: 2 1/2 Wohnung, Hauptnutzflache:

75m2, Nebenflache: Keller 12m2

(direkter Zugang aus Wohnung)

287 A
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213

.100

103

.104

105

106

107

.108

3- bis 3 1/2-Zimmer-Wohnungen
reinigen; Hauptnutzflache bis m2 95.

Bestehend aus: 1 Kliche, 3 Zimmer;
Einbauschrank bis dreiteilig.
Bodenbelage aus Teppich,
Keramikplatten, Kunststoff, Linoleum
oder versiegeltem Parkett. Ausmass:
Anzahl Wohnungen.

01 Nach Plan des Architekten

-Auflistung in Pos. 011.140.2

Baureinigung der Wohnungen mit allen
Wohnraumen, Nasszellen, Zimmer,
Gange, Reduit und Treppen

inkl. Nasszellen / Kiichen /
Einbauschranke / Garderoben / Tlren /
Installationen / Terrassen / Balkone /
Fenster /

Fenstersimse / Boden usw..

01 Haus A:

A2: 3 1/2 Wohnung, Hauptnutzflache:

88m2, Nebenflache: Keller 14.5m2

(direkter Zugang aus Wohnung), 1

Nassraum mit 4 Wasserentnahmestellen

287 A

01 Haus A:

A3 + A4: 3 1/2 Wohnung,

Hauptnutzflache: 101m2, Nebenflache:

Keller 7.5m2 (direkter Zugang aus

Wohnung), 2 Nassraume mit 1x3 + 1x1
Wasserentnahmestellen

287 A

01 Haus B:

B1 + B3: 3 1/2 Wohnung,
Hauptnutzflache: 92m2, Nebenflache:
Keller 7.5m2 (direkter Zugang aus
Wohnung), 1 Nassraum mit 4
Wasserentnahmestellen

287 A

01 Haus B:

B2: 3 1/2 Wohnung, Hauptnutzflache

(inkl. Fitnessraum): 152m2,

Nebenflache: Keller + Abstellraum

27.5m2 (direkte Zugange aus

Wohnung), 2 Nassraume mit 1x4 + 1x1
Wasserentnahmestellen

287 A

01 Haus B:

B4: 3 1/2 Wohnung, Hauptnutzflache:
120m2, Nebenflache: Keller +
Abstellraum 17.5m2 (direkter Zugang
aus Wohnung), 2 Nassraume mit 1x3 +
1x1 Wasserentnahmestellen

287 A

01 Haus B:

B5: 3 1/2 Wohnung mit Pool,
Hauptnutzflache: 142m2, Nebenflache:
Keller 9.75m2 (direkter Zugang aus
Wohnung), 2 Nassraume mit 1x3 + 1x2
Wasserentnahmestellen

287 A

St

St

St

St

St

St
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214

220
224

226

.100

104

.001

.003

.004

.005

4- bis 4 1/2-Zimmer-Wohnungen
reinigen; Hauptnutzflache bis m2 120.

Bestehend aus: 1 Kliche, 4 Zimmer;
Einbauschrank bis vierteilig.
Bodenbelage aus Teppich,
Keramikplatten, Kunststoff, Linoleum
oder versiegeltem Parkett. Ausmass:
Anzahl Wohnungen.

01 Nach Plan des Architekten
-Auflistung in Pos. 011.140.2

Baureinigung der Wohnungen mit allen
Wohnraumen, Nasszellen, Zimmer,
Gange, Reduit und Treppen
inkl. Nasszellen / Kiichen /
Einbauschranke / Garderoben / Tlren /
Installationen / Terrassen / Balkone /
Fenster /
Fenstersimse / Boden usw..

01 Haus A:
A5: 4 1/2 Wohnung mit Pool,
Hauptnutzflache: 145m2, Nebenflache:
Keller 7.7m2 (direkter Zugang aus
Wohnung), 2 Nassraume mit 1x3 + 1x2
Wasserentnahmestellen
287 A

Nebennutzflachen (Nebenraume)

Abstell-, Keller-, Estrichund

Kehrichtraume reinigen.

Boden mit Zementuberzug. Ohne

Einbauten und Geréte.

287 A

Fahrzeugeinstellrdume reinigen.

01 Reinigung der Tiefgarage

06 Boden, Wande, Decken Reinigen und
Entstauben
Alle Leitungen, Garagentor, Tlren in
der Tiefgarage Abstauben und Reinigen
1x Wasserentnahmestelle

Bodenflache 365m2
287 A

01 Reinigung der Doppelgarage

06 Boden, Wande, Decken Reinigen und
Entstauben
Alle Leitungen, Garagentor, Tiren in
der Tiefgarage Abstauben und Reinigen

Bodenflache 56m2
287 A

01 Reinigung des Veloraumes

06 Boden, Wande, Decken Reinigen und
Entstauben
Alle Leitungen, Garagentor, Tiren in
der Tiefgarage Abstauben und Reinigen

Bodenflache 30m2
287 A

50.000 m?

365.000 m?

56.000 m?

30.000 m?

A

A

A
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227

.001

.002

230
235

.001

R 290
R 291

.101

.102

Total 200

R&ume reinigen.
01 Technikraume
02 Boden mit Zementliberzug
03 LE = Stk.
04 Technikraum ca. 15m2
287 A

01 Technikrdume
02 Boden mit Zementlberzug
03 LE = Stk.
04 Elektroraum ca. 10m2
1x Wasserennahmestelle
287 A

Verkehrsflachen (Korridore, Treppen)

Aufzugsanlagen reinigen.

01 Personen- und Serviceaufziige.
287 A

Treppenhaus

Komplette Reinigungsarbeiten von
Treppenhaus Haus A + B

Haus A:
Korridore, Podeste, Treppenlaufe,
Gelander, Fenster, Tiren usw..

Total: 85m2
287 A

Haus B:
Korridore, Podeste, Treppenlaufe,
Gelander, Fenster, Tlren usw..

Total : 60m2
287 A

Baureinigung nach Plan

1.000 LE A

1.000 LE A

800

880

881

.001

Fassaden, Fassadenteile und
Umgebung

Ohne andere Angaben gilt:

. Geruste bauseits.

. Reinigen mit Reinigungslésung, pH-
Wert 5 bis 9.

. Glasscheiben aus unbeschichtetem,
unstrukturiertem Klarglas.

. Vor Ausfuhrungsbeginn ist das Glas
durch den Unternehmer auf Kratzer zu
prufen. Alifallige Beschadigungen sind
der Bauleitung zu melden.

. Das Entfernen von Werbeklebern und
vereinzelten Farbflecken auf dem Glas
ist im Einheitspreis inbegriffen.

. Schutzfolien entfernen im U'abschnitt
140.

Umgebungsflachen und Anlagen im
Freien

Brief- und Ablagekastenanlagen.
Oberflachen innen und aussen feucht
abwischen.

Ausmass: Anzahl Einheiten.
287 A
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882 Umgebungsflachen und Gartenanlagen.
.001 03 Umgebung Grobreinigung
O5LE=h
287 A 30.000 LE A

Total 800 Fassaden, Fassadenteile und Umgebung

900 Nebenarbeiten
910 Baunachreinigung
91 Baunachreinigung.
R .891 01 Nach Mangelerledigung oder Abnahme

02 Nach der Reinigung samtlicher Rdume,
Installationen, Fenster, Fassaden,
Kichen, Nasszellen usw. ist eine
Nachreinigung vorgesehen.

Die Nachreinigung bezieht sich auf alle
Positionen.
03 pl= Pauschal Nachreinigung aller
Positionen auf Anweisung der
Bauleitung
287 A 1pl A

990 Absauren

999 Platten
.100 Feinsteinzeugplatten
101 Feinsteinplatten an Béden in sédmtlichen
R&umen + Treppenhaus sowie Wanden
in den Nasszellen vornassen, absauern
und anschliessend neutralisieren/spulen

00 A

Inkl. Allen Vor-,Neben- und
Schlussarbeiten
287 A 1’930.000 m? A

Total 900 Nebenarbeiten

Total 682 Baureinigung

Gesamttotal




