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682 Baureinigung

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
. Lieferungen nach Norm
SIA 118, Art. 10, sind inbegriffen, sofern
im Leistungsverzeichnis nicht
abweichende Regelungen formuliert
sind.

000

Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 682D/1997.

      .100

01 Baureinigung (V'23)

Vorschriften010

Normen, Empfehlungen und dgl., die in
der Vertragsurkunde oder den
zugehörigen Vertragsbestandteilen
genannt sind: Es gelten die am Tag der
Einreichung des Angebots (Stichtag
nach Norm SIA 118 "Allgemeine
Bedingungen für Bauarbeiten", Art. 62.1)
gültigen Ausgaben.

011
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SIA-Normen, -Empfehlungen und dgl.011.100

01 Weiter gelten:      .140

02 Der Anbieter kennt alle Pläne des
Architekten.
Folgende Pläne sind für die Ausführung
der Baureinigung gültig.

Grundrisse:
240704-2MFHS-2243-BSS-SKA_200
Erdgeschoss und Garage
240704-2MFHS-2243-BSS-SKA_201
1.Obergeschoss und EG
240712-2MFHS-2243-BSS-SKA_202
Attikageschoss und 1. OG
240712-2MFHS-2243-BSS-SKA_203
Dachaufsicht und Attika

Schnitte:
240708-2MFHS-2243-BSS-SKA_210
Schnitte A_B_C

Fassaden:
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_301
Ansicht West Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_302
Ansicht Süd Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_303
Ansicht Ost Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_304
Ansicht Nord Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_305
Ansicht West Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_306
Ansicht Süd Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_307
Ansicht Ost Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_308
Ansicht Nord Haus B

Detailpläne:
Treppenhaus:
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.3
Treppenplan A Schnitte
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.4
Treppenplan A Grundrisse
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.5
Treppenplan B Schnitte
240328-2MFHS-2243-BSS-SKA_403.6
Treppenplan B Grundrisse

01 Weiter gelten:      .150

02 Der Unternehmer muss eine Person
bezeichnen, die dauernd auf der
Baustelle präsent ist und als
Ansprechspartner für Bauleitung gilt.
Diese Person muss ein Handy haben
und Deutsch sprechen.

Informationen020

Gerüste.024

01 Bis m 3 Arbeitshöhe ab Boden
sind Gerüste in den Einheits-
preisen inbegriffen. Durch
Mehrhöhen bedingte Gerüste
werden bauseits zur Verfügung
gestellt. Allfällige Rollgerü-
ste und Hebebühnen im U'ab-
schnitt 160.

      .100
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02 Fassadengerüste werden bau-
seits zur Verfügung gestellt
oder separat beschrieben.

024.100

Begriffe030

Reinigungslösung.031

Reinigungsmittel wird dem Wasser in
der vom Hersteller empfohlenen
Dosierung zugegeben. Der pH-Wert der
Reinigungslösung liegt zwischen 5 und
9.

      .100

Grundreinigung.032

Reinigen von alten Bauwerksteilen.
Entfernen von stark haftendem
Schmutz, alten Pflegefilmen oder
anderen Rückständen mit
Reinigungslösung und
Reinigungstextilien oder Bürsten, die der
Unternehmer auf die Oberfläche
abstimmt. Die Oberflächen sind nach
der Grundreinigung frei von
Rückständen jeglicher Art.

      .100

Zementschleier entfernen.033

Kalk- oder Zementschleier entfernen,
mechanisch oder auf säurefesten
Steinen chemisch.

      .100

Vorarbeiten100

Baugrobreinigung110

Ausräumen von Bauschutt und
Transport zum bauseitigen Lager bzw.
zur Mulde. Entsorgen bauseits.

111

01 Nach Aufwand.      .001

02 Ausräumen von Bauschutt und
Transport zur Entsorgungsstelle oder
zur Mulde

287 A 25.00 h A

R Ausräumen von Bauschutt und
Transport zur Entsorgungsstelle oder
zur Mulde

119

R Mulde für Entsorgungen (Vor Ort kein
Muldenplatz vorhanden)

Sperrgut m3 7.00

      .101

287 A 4 St A

Reinigungsarbeiten nach Aufwand
(Regie)

140

Reinigungsarbeiten nach Aufwand
(Regie).

141

Arbeitszeit.      .100

03 Auszuführende Arbeit
Gesammte Baufläche im Innenbereich,
Besenrein.

Personal.      .110

Vorarbeiter, Vorarbeiterin.      .113

287 A 10.00 h A

Gebäudereiniger, Gebäudereinigerin.      .114

287 A 10.00 h A

Hilfsarbeiter,Hilfsarbeiterin.      .115

287 A 10.00 h A
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R Entfernen von Schutzmaterial149

R Auf Böden und Treppen      .100

R Transport inkl. Entsorgung und
Entsorgungskosten des
Abdeckmaterials in
Unternehmerdeponie.

      .110

R Wohnhaus:
Kraftpapier, Floorliner, Karton.
inkl. Klebeband und Kleberrückstände
vor den eigentlichen
Reinigungsarbeiten.
287

      .111

287 A 1’375.000 m² A

Grundreinigung
. Aufwand für Grundreinigung durch
den Unternehmer vor Offertstellung
durch Augenschein nachgeprüft.
. Abdeckarbeiten für die Ausführung
sind im Einheitspreis inbegriffen.

150

Grundreinigung in separater Etappe.
Während der Baureinigung werden
diese Oberflächen nochmals gereinigt.

      .100

R Grundreinigung Wohnungen /
Treppenhaus

Grundreinigung nach Plan des
Architekten:
Aufgelistet in Pos: 011.140.2

159

R Grundreinigung der zur Bereitstellung
der Inbetriebnahme und Vorabnahme

      .100

R Grundreinigung der Wohnungen mit
allen Wohnräumen, Nasszellen, Zimmer,
Gänge, Reduit und Treppen inkl.
Nasszellen / Küchen / Einbauschränke /
Garderoben / Türen / Installationen /
Terrassen / Fenster / Fensterbrüstung /
Böden / sowie komplettes Treppenhaus

      .110

01R Wohnungen      .111
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02 Nutzfläche:
Wohnungen

Haus A
EG:
A1: 2 1/2 WHG mit Gartensitzplatz ca.
87m2
A2: 2 1/2 WHG mit Gartensitzplatz ca.
103m2

OG:
A3: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 109m2
A4: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 109m2

AG:
4 1/2 WHG mit Terrasse, Sitzplatz +
Swimmingpool ca. 153m2

Haus B
EG:
B1: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 100m2
B2: 2 1/2 WHG mit Terrasse +
Fittnessraum ca. 171m2

OG:
B3: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 100m2
B4: 3 1/2 WHG mit Terrasse ca. 127m2

AG:
B5: 3 1/2 WHG mit Terrasse, Sitzplatz +
Swimmingpool ca. 152m2

159.111

287 A 1 pl A

R Grundreinigung Treppenhaus      .120

R Komplettes Treppenhaus UG - AG Haus
A ca. 40m2
Komplettes Treppenhaus UG- AG Haus
B ca. 60m2
Korridor Eingangsbereich ca. 45m2

      .121

287 A 1 pl A

R Grundreinigung Nebenräume /
Tiefgarage

      .130

R Kellerräume UG Haus A ca. 50m2
Technikräume UG Haus A ca. 25m2
Tiefgarage ca. 365m2
Veloraum / Doppelgarage ca. 85.5m2

      .131

287 A 526.000 m² A

R Grundreinigung des Aufzuges      .140

R Grundreinigung von 2 Liftanlagen
(Boden, Wand und Decke)

      .141

287 A 1 pl A

Total 100 Vorarbeiten
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Baureinigung nach Plan

Ohne andere Angaben gilt:
. Reinigen mit Reinigungslösung, pH-
Wert 5 bis 9.
. Decken und Wände werden nicht
gereinigt ausser Wänden in Küchen und
Nassräumen mit nass abwischbaren
Belägen. Alle übrigen Oberflächen
werden gereinigt.
. Teppiche trocken saugen,
Keramikplatten, Kunststoff und Linoleum
nass wischen und trocknen, versiegeltes
Parkett feucht wischen und polieren
(bohnern).
. Fenster nass abwischen, mit
Gummilippe - keine Klinge verwenden -
abziehen, nochmals nass abwischen
und trocknen. Hierbei ist strikt nach
Richtlinie 102 des SIGAB vorzugehen,
um Kratzer zu vermeiden. Das
Entfernen von Werbeklebern und
vereinzelten Farbflecken auf dem Glas
ist im Einheitspreis inbegriffen.
. Schutzfolien entfernen im U'abschnitt
140.

200

Informationen zum Bauwerk:      .100

Mehrfamilienhaus.      .120

Hauptnutzflächen (Wohnungen)
Vorrats- und Hauswirtschaftsräume
in Wohnungen im U'abschnitt 220.
Balkone und Terrassen im
U'abschnitt 250. Mehrgeschossige
Wohnungen und Wohnungen mit
offenen Dachräumen in Pos. 216.

210

2- bis 2 1/2-Zimmer-Wohnungen
reinigen; Hauptnutzfläche bis m2 75.

212

Bestehend aus: 1 Küche,
1 Nassraum mit 3
Wasserentnahmestellen, 2 Zimmer;
Einbauschrank bis zweiteilig.
Bodenbeläge aus Teppich,
Keramikplatten, Kunststoff, Linoleum
oder versiegeltem Parkett. Ausmass:
Anzahl Wohnungen.

      .100

01 Nach Plan des Architekten
-Auflistung in Pos. 011.140.2

Baureinigung der Wohnungen mit allen
Wohnräumen, Nasszellen, Zimmer,
Gänge, Reduit und Treppen
inkl. Nasszellen / Küchen /
Einbauschränke / Garderoben / Türen /
lnstallationen / Terrassen / Balkone /
Fenster /
Fenstersimse / Böden usw..

01 Haus A:
A1: 2 1/2 Wohnung, Hauptnutzfläche:
75m2, Nebenfläche: Keller 12m2
(direkter Zugang aus Wohnung)

      .102

287 A 1 St A
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3- bis 3 1/2-Zimmer-Wohnungen
reinigen; Hauptnutzfläche bis m2 95.

213

Bestehend aus: 1 Küche, 3 Zimmer;
Einbauschrank bis dreiteilig.
Bodenbeläge aus Teppich,
Keramikplatten, Kunststoff, Linoleum
oder versiegeltem Parkett. Ausmass:
Anzahl Wohnungen.

      .100

01 Nach Plan des Architekten
-Auflistung in Pos. 011.140.2

Baureinigung der Wohnungen mit allen
Wohnräumen, Nasszellen, Zimmer,
Gänge, Reduit und Treppen
inkl. Nasszellen / Küchen /
Einbauschränke / Garderoben / Türen /
lnstallationen / Terrassen / Balkone /
Fenster /
Fenstersimse / Böden usw..

01 Haus A:
A2: 3 1/2 Wohnung, Hauptnutzfläche:
88m2, Nebenfläche: Keller 14.5m2
(direkter Zugang aus Wohnung), 1
Nassraum mit 4 Wasserentnahmestellen

      .103

287 A 1 St A

01 Haus A:
A3 + A4: 3 1/2 Wohnung,
Hauptnutzfläche: 101m2, Nebenfläche:
Keller 7.5m2 (direkter Zugang aus
Wohnung), 2 Nassräume mit 1x3 + 1x1
Wasserentnahmestellen

      .104

287 A 2 St A

01 Haus B:
B1 + B3: 3 1/2 Wohnung,
Hauptnutzfläche: 92m2, Nebenfläche:
Keller 7.5m2 (direkter Zugang aus
Wohnung), 1 Nassraum mit 4
Wasserentnahmestellen

      .105

287 A 2 St A

01 Haus B:
B2: 3 1/2 Wohnung, Hauptnutzfläche
(inkl. Fitnessraum): 152m2,
Nebenfläche: Keller + Abstellraum
27.5m2 (direkte Zugänge aus
Wohnung), 2 Nassräume mit 1x4 + 1x1
Wasserentnahmestellen

      .106

287 A 1 St A

01 Haus B:
B4: 3 1/2 Wohnung, Hauptnutzfläche:
120m2, Nebenfläche: Keller +
Abstellraum 17.5m2 (direkter Zugang
aus Wohnung), 2 Nassräume mit 1x3 +
1x1 Wasserentnahmestellen

      .107

287 A 1 St A

01 Haus B:
B5: 3 1/2 Wohnung mit Pool,
Hauptnutzfläche: 142m2, Nebenfläche:
Keller 9.75m2 (direkter Zugang aus
Wohnung), 2 Nassräume mit 1x3 + 1x2
Wasserentnahmestellen

      .108

287 A 1 St A
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4- bis 4 1/2-Zimmer-Wohnungen
reinigen; Hauptnutzfläche bis m2 120.

214

Bestehend aus: 1 Küche, 4 Zimmer;
Einbauschrank bis vierteilig.
Bodenbeläge aus Teppich,
Keramikplatten, Kunststoff, Linoleum
oder versiegeltem Parkett. Ausmass:
Anzahl Wohnungen.

      .100

01 Nach Plan des Architekten
-Auflistung in Pos. 011.140.2

Baureinigung der Wohnungen mit allen
Wohnräumen, Nasszellen, Zimmer,
Gänge, Reduit und Treppen
inkl. Nasszellen / Küchen /
Einbauschränke / Garderoben / Türen /
lnstallationen / Terrassen / Balkone /
Fenster /
Fenstersimse / Böden usw..

01 Haus A:
A5: 4 1/2 Wohnung mit Pool,
Hauptnutzfläche: 145m2, Nebenfläche:
Keller 7.7m2 (direkter Zugang aus
Wohnung), 2 Nassräume mit 1x3 + 1x2
Wasserentnahmestellen

      .104

287 A 1 St A

Nebennutzflächen (Nebenräume)220

Abstell-, Keller-, Estrichund
Kehrichträume reinigen.

224

Boden mit Zementüberzug. Ohne
Einbauten und Geräte.

      .001

287 A 50.000 m² A

Fahrzeugeinstellräume reinigen.226

01 Reinigung der Tiefgarage      .003

06 Boden, Wände, Decken Reinigen und
Entstauben
Alle Leitungen, Garagentor, Türen in
der Tiefgarage Abstauben und Reinigen
1x Wasserentnahmestelle

Bodenfläche 365m2

287 A 365.000 m² A

01 Reinigung der Doppelgarage      .004

06 Boden, Wände, Decken Reinigen und
Entstauben
Alle Leitungen, Garagentor, Türen in
der Tiefgarage Abstauben und Reinigen

Bodenfläche 56m2

287 A 56.000 m² A

01 Reinigung des Veloraumes      .005

06 Boden, Wände, Decken Reinigen und
Entstauben
Alle Leitungen, Garagentor, Türen in
der Tiefgarage Abstauben und Reinigen

Bodenfläche 30m2

287 A 30.000 m² A
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Räume reinigen.227

01 Technikräume      .001

02 Boden mit Zementüberzug

03 LE = Stk.

04 Technikraum ca. 15m2

287 A 1.000 LE A

01 Technikräume      .002

02 Boden mit Zementüberzug

03 LE = Stk.

04 Elektroraum ca. 10m2
1x Wasserennahmestelle

287 A 1.000 LE A

Verkehrsflächen (Korridore, Treppen)230

Aufzugsanlagen reinigen.235

01 Personen- und Serviceaufzüge.      .001

287 A 2 St A

R Treppenhaus290

R Komplette Reinigungsarbeiten von
Treppenhaus Haus A + B

291

R Haus A:
Korridore, Podeste, Treppenläufe,
Geländer, Fenster, Türen usw..

Total: 85m2

      .101

287 A 1 pl A

R Haus B:
Korridore, Podeste, Treppenläufe,
Geländer, Fenster, Türen usw..

Total : 60m2

      .102

287 A 1 pl A

Total 200 Baureinigung nach Plan

Fassaden, Fassadenteile und
Umgebung

Ohne andere Angaben gilt:
. Gerüste bauseits.
. Reinigen mit Reinigungslösung, pH-
Wert 5 bis 9.
. Glasscheiben aus unbeschichtetem,
unstrukturiertem Klarglas.
. Vor Ausführungsbeginn ist das Glas
durch den Unternehmer auf Kratzer zu
prüfen. Allfällige Beschädigungen sind
der Bauleitung zu melden.
. Das Entfernen von Werbeklebern und
vereinzelten Farbflecken auf dem Glas
ist im Einheitspreis inbegriffen.
. Schutzfolien entfernen im U'abschnitt
140.

800

Umgebungsflächen und Anlagen im
Freien

880

Brief- und Ablagekastenanlagen.
Oberflächen innen und aussen feucht
abwischen.

881

Ausmass: Anzahl Einheiten.      .001

287 A 10 St A
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Umgebungsflächen und Gartenanlagen.882

03 Umgebung Grobreinigung      .001

05 LE = h

287 A 30.000 LE A

Total 800 Fassaden, Fassadenteile und Umgebung

Nebenarbeiten900

Baunachreinigung910

Baunachreinigung.911

01R Nach Mängelerledigung oder Abnahme      .891

02 Nach der Reinigung sämtlicher Räume,
Installationen, Fenster, Fassaden,
Küchen, Nasszellen usw. ist eine
Nachreinigung vorgesehen.

Die Nachreinigung bezieht sich auf alle
Positionen.

03 pl= Pauschal Nachreinigung aller
Positionen auf Anweisung der
Bauleitung

287 A 1 pl A

R Absäuren990

R Platten999

R Feinsteinzeugplatten      .100

R Feinsteinplatten an Böden in sämtlichen
Räumen + Treppenhaus sowie Wänden
in den Nasszellen vornässen, absäuern
und anschliessend neutralisieren/spülen

lnkl. Allen Vor-,Neben- und
Schlussarbeiten

      .101

287 A 1’930.000 m² A

Total 900 Nebenarbeiten

Total 682 Baureinigung

Gesamttotal


