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Spezielle Dichtungen und Dammungen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK fir seine individuellen
Bedurfnisse abandern oder erganzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 318D/1989.
Spezielle Dichtungen und
Dammungen (V'23)

Vorschriften

Normen, Empfehlungen und dgl. Als
vereinbart gilt die am Vertragsdatum in
Kraft stehende Ausgabe.

SIA-Normen.

Fir die Ausfiihrung der Arbeiten sind die
geltenden SIA- Normen verbindlich;
insbesondere gilt Norm SIA 118
"Allgemeine Bedingungen fir
Bauarbeiten".

Norm SIA 148
Nicht mehr in Kraft.

02 Norm SIA 180

"Warmeschutz im Hochbau".

03 Norm SIA 181

"Schallschutz im Hochbau".

04 Empfehlung SIA 183

"Brandschutz".

05 Empfehlung SIA 183/2

Nicht mehr in Kraft.

06 Norm SIA 256

"Deckenverkleidungen aus Fer-
tigelementen".

07 Norm SIA 279

"Warmedammstoffe, Materialpri-
fung, Toleranzen und Rechen-
werte".

08 Empfehlung SIA 381/1

"Baustoff-Kennwerte".
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Weitere Bedingungen

Plane

Fir die Ausfiihrung sind folgende Plane
verbindlich

Grundrisse:

- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_200
Erdgeschoss und Garage

- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_201
1.0bergeschoss und EG

- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_202
Attikageschoss und 1. OG

- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_203
Dachaufsicht und Attika

Schnitte:
- 240708-2MFHS-2243-BSS-SKA_210
Schnitte A B C

Fassaden:
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_301
Ansicht West Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_302
Ansicht Sid Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_303
Ansicht Ost Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_304
Ansicht Nord Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_305
Ansicht West Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_306
Ansicht Sid Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_308
Ansicht Nord Haus B

Detailplane:

Fassadenschnitte:
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.1
A-FS01_A-FS02
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.2
A-FS03_A-FS04
240411-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.11
A-FS13
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.16
B-FS18
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.17
B-FS19

Fassadendetail UN:
240919-2MFHS-2243-COV-
PWE_Detailskizzen

Vorarbeiten

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung erstellen und

vorhalten fur die Dauer der Leistungen

des Unternehmers

Baustelleneinrichtung flr samtliche

Arbeiten

225.2 A
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R 192 Entsorgen von Abfallen

R .100 Mulden und Entsorgung ist in die
Einheitspreise einzurechnen.
Es kann nicht garantiert werden, dass
zum Zeitpunkt der Ausfiihrung die
Mdglichkeit besteht, eine Mulde
aufzustellen. Die Absicht Mulden
aufzustellen ist vor Ausfiihrung
mindestens 7 Tage im Voraus mit der
Bauleitung abzusprechen, es dirfen nur
Mulden in Abstimmung mit der
Bauleitung aufgestellt werden. Der
Unternehmer hat seinen Mll und sein
Restmaterial selber zu entsorgen.

R 193 Arbeiten nach Aufwand
R .100 Regiearbeiten
R 110 Arbeitszeit und Zulagen.

Inkl. Material auf Nachweis.
Personal, inkl. Werkzeug.

Andere Unternehmer sind zur
Auftragserteilung nicht berechtigt.

Ausfliihrende Regiearbeiten, welche
ohne vorherigen ausdricklichen Auftrag
der Bauleitung erfolgen, hat der
Besteller nicht zu entschadigen.

Samtliche Rapporte lber die
Regiearbeiten sind der Bauleitung
spatestens am folgenden Arbeitstag zur
Priifung vorzulegen. Bei Verletzung
dieser Vorschriften verliert der
Unternehmer den
Entschadigungsanspruch.

Regierapporte inkl. Summen in CHF.
Die Verrechnung erfolgt monatlich.

Personal inkl. Handwerkzeug und
Handmaschinen.

In die Stundenanséatzen ist die
Arbeitszeit auf der Baustelle ohne An-
und Wegfahrtzeit, inkl. Werkzeug und
Handmaschinen einzurechnen.

Die Arbeitszeit beginnt mit der
Aufnahme der Arbeit auf der Baustelle
und endet mit der Beendigung der
Arbeit auf der Baustelle.

R A1 Vorarbeiter inkl. Handwerkzeug und
Handmaschinen
225.2 A
R 112 Hilfarbeiter inkl. Handwerkzeug und
Handmaschinen
225.2 A

Total 100 Vorarbeiten

10.00 h

10.00 h
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300 Dammplatten und -matten
R 390 Schalldammplatte
R 391 Schalldammplatte unter horizontalen
Balkonuntersichten
R .001 01 Nach Plan des Architekten:

Platten: UNIAKUSTIK Extremfine WZ,
Einlagig, Dicke mm .., weiss

Unterkonstruktion: Holzlattung
30x70mm, Zwischenrdume gedammt

Schallschutz: Kategorie A2 / Grad aw =
0.60-0.75

Brandschutz: keine Anforderungen

Plattengréssen: Nach Vorschlag
Unternehmer

Befestigungen: Schrauben sichtbar,
Schraubenkopf weiss

Maximale Aufbaudicke
Unterkonstruktion inkl. UNIAKUSTIK
65mm

In den Einheitspreis sind folgende

Leistungen zu inkludieren:

Arbeitsgerist, Lieferung und Montage,

inkl. samtlichen Montagematerial

, Sichtbare Schnittkanten weiss

gestrichen.

225.2 A 325.000 m* A

Total 300 Dammplatten und -matten

Total 318  Spezielle Dichtungen und Dammungen

Gesamttotal




