

BAUHER:
Neuhart Immobilien
Alexander Neuhart
Rhyenstrasse 56, 8712 Stäfa

PROJEKTNUMMER:
2243

PLANKONFIGURATION:
Ausführung

GEZEICHNET:
8/8

DATUM:
25.03.2024

NEUBAU 2 MFH
Seestrasse 127/129 8712 Stäfa

PLANKONFIGURATION:
Ausführung

PROJEKTNUMMER:
2243

PLANKONFIGURATION:
Ausführung

GEZEICHNET:
8/8

DATUM:
25.03.2024

NEUBAU 2 MFH
Seestrasse 127/129 8712 Stäfa

±0.00 = OK FB Erdgeschoss Haus B = 410.58 m.ü.M.

- Legende
- Bestehend
 - Backstein tragend
 - Backstein nicht tragend
 - Kalksandstein
 - Beton
 - Dämmung
 - ST
 - BR
 - SW
 - WF
 - MFB
 - ZIP
 - DW
 - M
 - K
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung und der Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des Architekten.
- Alle Masse sind Rohmasse.
- Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz. Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle bis UK roher Sturz.
- Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.
- Gemauerte Wände von Betonwänden distanzieren.
- Auf allen gemauerten, nichttragenden Wänden eine Trennlage verwenden. Ausführung gem. Wandlagerkonzept vom Bauphysiker erhöhte Anforderungen nach SIA 181 Schallschutz.
- Fenster für der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen Dauerelastisch abkleben oder wenn erforderlich abkleben.

Planrevisionen

Datum: 25.04.24
Name: EG, HA
Änderungen: Neue zwei Betonwände anstelle Backstein in der Wohnung A-1 und A-2.
Türe vom Vorkraum in die Doppelgarage.
Anpassung im Plankopf, Ausführung der Wandlager, gem. Wandlagerkonzept Bauphysiker.
Anpassung der Stützmauer, Haus A bei der best. Aussenstrasse.
Anpassung der Raumtemperatur

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA

25.04.24 EG, HA
28.04.24 EG, HA
10.05.24 EG, HA
21.06.24 EG, HA
18.10.24 EG, HA