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318 Spezielle Dichtungen und Dämmungen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

000

Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 318D/1989.

      .100

01 Spezielle Dichtungen und
Dämmungen (V'23)

Vorschriften010

Normen, Empfehlungen und dgl. Als
vereinbart gilt die am Vertragsdatum in
Kraft stehende Ausgabe.

011

SIA-Normen.      .100

Für die Ausführung der Arbeiten sind die
geltenden SIA- Normen verbindlich;
insbesondere gilt Norm SIA 118
"Allgemeine Bedingungen für
Bauarbeiten".

      .110

01 Norm SIA 148
Nicht mehr in Kraft.

      .120

02 Norm SIA 180
"Wärmeschutz im Hochbau".

03 Norm SIA 181
"Schallschutz im Hochbau".

04 Empfehlung SIA 183
"Brandschutz".

05 Empfehlung SIA 183/2
Nicht mehr in Kraft.

06 Norm SIA 256
"Deckenverkleidungen aus Fer-
tigelementen".

07 Norm SIA 279
"Wärmedämmstoffe, Materialprü-
fung, Toleranzen und Rechen-
werte".

08 Empfehlung SIA 381/1
"Baustoff-Kennwerte".
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R Weitere Bedingungen090

R Pläne091

R  Für die Ausführung sind folgende Pläne
verbindlich
Grundrisse:
- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_200
Erdgeschoss und Garage
- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_201
1.Obergeschoss und EG
- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_202
Attikageschoss und 1. OG
- 241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_203
Dachaufsicht und Attika

Schnitte:
- 240708-2MFHS-2243-BSS-SKA_210
Schnitte A_B_C

Fassaden:
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_301
Ansicht West Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_302
Ansicht Süd Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_303
Ansicht Ost Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_304
Ansicht Nord Haus A
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_305
Ansicht West Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_306
Ansicht Süd Haus B
240705-2MFHS-2243-BSS-SKA_308
Ansicht Nord Haus B

Detailpläne:
Fassadenschnitte:
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.1
A-FS01_A-FS02
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.2
A-FS03_A-FS04
240411-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.11
A-FS13
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.16
B-FS18
241016-2MFHS-2243-BSS-SKA_402.17
B-FS19

Fassadendetail UN:
240919-2MFHS-2243-COV-
PWE_Detailskizzen

      .100

Vorarbeiten100

R Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

190

R Baustelleneinrichtung191

R Baustelleneinrichtung erstellen und
vorhalten für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers

      .100

R Baustelleneinrichtung für sämtliche
Arbeiten

      .101

225.2 A 1 pl A
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R Entsorgen von Abfällen192

R Mulden und Entsorgung ist in die
Einheitspreise einzurechnen.
Es kann nicht garantiert werden, dass
zum Zeitpunkt der Ausführung die
Möglichkeit besteht, eine Mulde
aufzustellen. Die Absicht Mulden
aufzustellen ist vor Ausführung
mindestens 7 Tage im Voraus mit der
Bauleitung abzusprechen, es dürfen nur
Mulden in Abstimmung mit der
Bauleitung aufgestellt werden. Der
Unternehmer hat seinen Müll und sein
Restmaterial selber zu entsorgen.

      .100

R Arbeiten nach Aufwand193

R Regiearbeiten      .100

R Arbeitszeit und Zulagen.
Inkl. Material auf Nachweis.

Personal, inkl. Werkzeug.

Andere Unternehmer sind zur
Auftragserteilung nicht berechtigt.

Ausführende Regiearbeiten, welche
ohne vorherigen ausdrücklichen Auftrag
der Bauleitung erfolgen, hat der
Besteller nicht zu entschädigen.

Sämtliche Rapporte über die
Regiearbeiten sind der Bauleitung
spätestens am folgenden Arbeitstag zur
Prüfung vorzulegen. Bei Verletzung
dieser Vorschriften verliert der
Unternehmer den
Entschädigungsanspruch.

Regierapporte inkl. Summen in CHF.

Die Verrechnung erfolgt monatlich.

Personal inkl. Handwerkzeug und
Handmaschinen.

In die Stundenansätzen ist die
Arbeitszeit auf der Baustelle ohne An-
und Wegfahrtzeit, inkl. Werkzeug und
Handmaschinen einzurechnen.

Die Arbeitszeit beginnt mit der
Aufnahme der Arbeit auf der Baustelle
und endet mit der Beendigung der
Arbeit auf der Baustelle.

      .110

R Vorarbeiter inkl. Handwerkzeug und
Handmaschinen

      .111

225.2 A 10.00 h A

R Hilfarbeiter inkl. Handwerkzeug und
Handmaschinen

      .112

225.2 A 10.00 h A

Total 100 Vorarbeiten
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Dämmplatten und -matten300

R Schalldämmplatte390

R Schalldämmplatte unter horizontalen
Balkonuntersichten

391

01R Nach Plan des Architekten:

Platten: UNIAKUSTIK Extremfine WZ,
Einlagig, Dicke mm .., weiss

Unterkonstruktion: Holzlattung
30x70mm, Zwischenräume gedämmt

Schallschutz: Kategorie A2 / Grad aw =
0.60 - 0.75

Brandschutz: keine Anforderungen

Plattengrössen: Nach Vorschlag
Unternehmer

Befestigungen: Schrauben sichtbar,
Schraubenkopf weiss

Maximale Aufbaudicke
Unterkonstruktion inkl. UNIAKUSTIK
65mm

In den Einheitspreis sind folgende
Leistungen zu inkludieren:
Arbeitsgerüst, Lieferung und Montage,
inkl. sämtlichen Montagematerial
, Sichtbare Schnittkanten weiss
gestrichen.

      .001

225.2 A 325.000 m² A

Total 300 Dämmplatten und -matten

Total 318 Spezielle Dichtungen und Dämmungen

Gesamttotal


