MIGROS

Ausgabe Juni 2020

Exemplar:

Bauobijekt:

Bauherr:

Rechnungsadresse:

Unternehmer:

Werkvertrag

Werkvertrag Nr. XXX vom XXX

Anschrift:
untere Schwandenstrasse, 8805

Anschrift:

Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15

8952 Schlieren

Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
REM50

Bau

Postfach

8010 Zurich

Anschrift:

Proiekt.Auftraa:

4701 1340.00

Auftragsbezeichnung:
Neubau 6 MFH und 2 TG

Sachbearbeiter:
Herr Roger Suhner

Tel:
Fax:
Mail:

Baustellenadresse
untere Schwandenstrasse 23
8805 Richterswil

Sachbearbeiter:

Tel:
Fax:
Mail:

Vertragsgegenstand

Der Bauherr tbertragt hiermit dem Unternehmer nach Massgabe der Bestimmungen dieses Vertrages und der Beilagen folgende Arbeiten /
Leistungen zur Ausfiihrung und zur Ablieferung:

KST | M-BKP | Arbeitsgattung Brutto: Angebot: Total exkl. MWST: | MWST Total inkl. MWST 1)
CHF Rabatt + Skonto CHF CHF CHF
0.00 [ R%  0.0000 0.00
S%  0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 [ R%  0.0000 0.00
S%  0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 [ R%  0.0000 0.00
S%  0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 [ R%  0.0000 0.00
S%  0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
1) E Einheitspreis Werkpreis exkl. MWST 0.00
P Pauschal .
R Regie MWST zum Steuersatz von 8.1 % 0.00
Werkpreis inkl. MWST 0.00
Leistung: Beginn: Ende:
Termine/Fristen:
Beilagen:
Bauherr: Unternehmer:
Ort: Datum: Ort: Datum:
Architekt/Bauleitung: Fachingenieur:
Ort: Datum: Ort: Datum:
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Vertragsbedingungen

Art.

1

Teuerung

Samtliche Preise bleiben definitiv fest fur die ganze Vertragsdauer (insbesondere keine Teuerung).

Art.

2

Bestandteile des Vertrages

Nachgenannte Unterlagen sind integrierende Bestandteile dieses Vertrages. Bei Widerspriichen gilt folgende Rangordnung:

Art. 2.1 Text der vorliegenden unterzeichneten Vertragsurkunde

Art. 2.2 Das Protokoll der Schlussverhandlung vom:

Art. 2.3 Planungsgrundlagen und Leistungsbeschrieb des Bauherrn

Art. 2.4 Das Angebot des Unternehmers (sowie die bereinigten Beilagen des Unternehmers)

vom: bereinigt am:

Art. 2.5 Die Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten" (deutsche Ausgabe 1977/1991)

Art. 2.6 Die ibrigen Normen des SIA und anderer Fachverbande, soweit sie technischer Natur sind.

Art. 2.7

Art. 2.8

Art. 2.9 Allgemeine Geschaftsbedingungen des Unternehmers haben fir das vorliegende Vertragsverhaltnis weder gesamthaft noch be-
zliglich einzelner Bestimmungen Gilltigkeit.

Art. 3 Zahlungsmodalititen

Art. 3.1 Die administrative Abwicklung der Bauvorhaben (Angebot, Rechnungstellung usw.) hat nach dem
Migros-Baukostenplan (M-BKP) und den einzelnen Migros-Kostenstellen (KST) zu erfolgen.

Art. 3.2 Rechnungen oder Gesuche fiir Abschlagszahlungen sind innert 45 Tagen fallig.

Rechnungen oder Gesuche fiir Abschlagszahlungen sind bis spatestens den 25. des Monats beim Bauherrn
einzureichen. Die Frist beginnt am 10. des Folgemonates zu laufen.

Art. 3.3 Priifung und Genehmigungsfrist fir die Schlussabrechnung
Die Frist fir die Prifung und die Genehmigung der Schlussabrechnung betrégt 60 Tage (Art. 154 Abs.2 SIA-Norm 118). Mit
der Genehmigung des Bauherrn wird die Schlusszahlung féllig und innert 30 Tagen beglichen.

Art. 4 Versicherungen
Der Unternehmer erbringt den Nachweis, dass er bei der Versicherungsgesellschaft

Police — Nr.
gegen die Folgen seiner zivilrechtlichen Haftung im Umfang Art. 26 Abs. 1 Norm SIA 118 versichert ist.
Flr Personen- und Sachschaden zusammen mindestens: CHF pro Schadenereignis
Art. 5 Gewadhrleistung und Abnahme
Art. 5.1 Betreffend die Abnahme und die Haftung fiir Médngel gelten die Bestimmungen der Art. 157 ff SIA Norm 118.
Abweichend von der SIA Norm 118 vereinbaren die Parteien Folgendes:

Art. 5.2 In Abweichung von Art. 172.2 und 180 der SIA-Norm 118 beginnt die Garantiefrist (Rugefrist) und der Lauf der Verjahrung fiir den Unternehmer mit
dem Tag der Eréffnung des Gesamtwerkes bzw. ab 01.09.2025. Dieser Beginn der Frist gilt entsprechend auch beziiglich Leistungen fiir Erweite-
rungen, Umbauten und Ahnlichem. Die Garantiefrist (Riigefrist) und die Verjahrung beginnt somit fiir alle an einem Bau, einer Erweiterung, einem
Umbau oder ahnlichen beteiligten Unternehmer, mit denen diese Klausel vereinbart ist, gleichzeitig.

Art. 5.3 Das Recht zur jederzeitigen Riige geméss Art. 173 der SIA Norm 118 betragt 5 Jahre ab der Eréffnung des Gesamtwerkes resp. ab 01.09.2025.
Wird streitig, ob ein behaupteter Mangel wirklich eine Vertragsabweichung darstellt, so liegt die Beweislast fiir die Dauer der Verjahrungsfrist beim
Unternehmer.

Art. 5.4 Die Mangelrechte des Bauherrn verjahren 6 Jahre nach der Eréffnung des Gesamtbauwerkes, fiir das der Unternehmer Leistungen erbracht hat,
resp. per 31.08.2031. Die Rechte aus Méangeln, die der Unternehmer absichtlich verschwiegen hat, verjahren dagegen in 10 Jahren nach der
Eroffnung des Gesamtbauwerkes, fir das der Unternehmer Leistungen erbracht hat, resp. per 31.08.2035.

Art. 5.5 In Abweichung von Art. 157 Abs. 1 SIA-Norm 118 hat der Unternehmer keinen Anspruch auf Teilabnahmen.

Art. 5.6 In Ergénzung der SIA Norm 118 garantiert der Unternehmer die Mangelfreiheit, insbesondere eine hohe Qualitat und Gebrauchstauglichkeit des
Bauwerkes sowie die Vertraglichkeit der Baumaterialien in konstruktiver und bauphysikalischer Hinsicht und die Verwendung von soliden Materi-
alien fiir alle in den Ausfiihrungsunterlagen aufgeflihrten und zur Vertragserfiillung erforderlichen Leistungen.

Art. 6 Besondere Vereinbarungen

Art. 6.1 Der Bauherr hat das Recht, die in diesem Vertrag genannten Termine, Fristen und Liefertermine aus wichtigen Griinden,

die ihm eine Annahme erschweren (z.B. Wassereinbriiche, Erdbeben, Sturm, Gasaustritte, hohe unterirdische Temperatur,
Radioaktivitat, einschneidende behdrdliche Massnahmen, Stérung des Arbeitsfriedens, Pandemien, Epidemie etc.) einseitig
zu verschieben. Tut er dies, verschieben sich die mittels Konventionalstrafe gesicherten Termine entsprechend. Die Ver-
schiebung von Terminen und Fristen aus wichtigen Griinden berechtigt zu keiner Mehrverglitung; die Geltendmachung von
Schadenersatz wird ausgeschlossen.

Art. 6.2 Weitere:

Die Allgemeinen Bedingungen fiir Submission und Werkvertrag vom 06. Juni 2023 der B-S-S Baumangement
AG bilden integrierenden Bestandteil dieser Vertragsurkunde.

Art. 7 Geschiftssitz, Gerichtsstand, Rechtswahl, Vertragsdnderungen

Art. 7.1 Geschaftssitz des Unternehmers ist:

Art. 7.2 Die Vertragsparteien vereinbaren als Gerichtsstand:

Schlieren ZH

Art. 7.3 Auf diesen Werkvertrag findet ausschliesslich das schweizerische materielle Recht Anwendung, unter Ausschluss allfalliger internationaler Uber-
einkommen.

Art. 7.4 Vertragsanderungen und —erganzungen sind nur schriftlich gultig.

Dieser Vertrag wurde -fach ausgefertigt und unterzeichnet.
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Beilage Regiearbeiten

Allgemeines
- Preisanderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten werden wahrend der ganzen Vertragsdauer nicht gewahrt.

- Zuschlage fir Nacht-, Samstags- und Sonntagsarbeiten:
Auf die unten aufgefiihrten Lohnzuschlage in % zahlt der Bauherr max. 70%.

Nachtarbeit: Montag bis Freitag, 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
Lohnzuschlag: %

Samstagarbeit: Samstag, 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Lohnzuschlag: %

Sonntagarbeit: Samstag, 17.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr
Lohnzuschlag: %

[l Regiearbeiten werden mit den am Ausfihrungsort geltenden Regieansatzen des Berufsverbandes, Ausgabe

abgerechnet.
Die Konditionen auf Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen betragen je %.
] Fir Regiearbeiten sieht der Bauherr ein Budget von CHF (exkl. MwSt.) vor.
Die Abrechnung der Regieaufwendungen erfolgt offen. Die Auftrdge miissen von der Bauleitung speziell freigegeben
werden.

Es gelangen folgende Ansatze zur Anwendung:

Lohne: Durchschnittsansatz CHF/h
Vorarbeiter CHF/h
Facharbeiter CHF/h
Spezialist CHF/h
Hilfsarbeiter CHF/h
Material: Offizielle Lieferpreise der Lieferanten abziglich
Rabatt von %
Inventar: Kleingerate sind in den Lohnansatzen enthal-
ten

Spezialgerate:
CHF/h
CHF/h
CHF/h
CHF/h
CHF/h

Fremdleistungen: Gemass Offerten der Unternehmer
Abzlglich der Rabatte

Werkvertrag_klein



