MIGROS

Ausgabe Juli 2020

Exemplar:

Bauobijekt:

Bauherr:

Rechnungsadresse:

Unternehmer:

Werkvertrag

Werkvertrag Nr. XXX vom XXX

Anschrift:
untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Anschrift:

Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15

8952 Schlieren

Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
REMS50

Projekt.Auftrag:
4701 1340.00

Auftragsbezeichnung:
Neubau 6 MFH und 2 TG

Sachbearbeiter:
Herr Roger Suhner

Tel:

Fax:

Mail:
Baustellenadresse

untere Schwandenstrasse 23
8805 Richterswil

Bau
Postfach
8010 Zdrich
Anschrift: Sachbearbeiter:
Tel:
Fax:
Mail:
Art. 1 Vertragsgegenstand

Der Bauherr Ubertragt hiermit dem Unternehmer nach Massgabe der Bestimmungen
dieses Vertrages und der Beilagen folgende Arbeiten / Leistungen zur Ausfihrung und

zur Ablieferung:

BKP

Art. 2
Art. 2.1 Der Werkpreis betragt:

1 Pauschal

] Mit Kostendach nach offener Abrechnung

Vergiitung

] Nach Einheitspreis gemass Leistungsverzeichnis

Werkpreis exkl. MWST:
MWST zum Steuersatz von 8.10 %:
Werkpreis inkl. MWST:
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0.00
0.00
0.00
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Art.

Art.

Art.

Art.

2.2

23

24

25

Festpreise

Samtliche Preise bleiben definitiv fest flir die ganze Vertragsdauer (insbe-
sondere keine Teuerung). Ausnahmen sind ausdricklich in diesem Vertrag
zu vereinbaren und unter Art. 13 festzuhalten. Soweit Globalpreise verein-
bart werden, hat die Werkpreisédnderung nur insofern Gultigkeit als in Art. 13
vereinbart wird.

Regiearbeiten

Fir allféllige Regiearbeiten gelten mit nachstehenden Abweichungen die
Art. 44 ff der SIA Norm 118. Fir im Werkvertrag vereinbarte Regiearbeiten
gelten die Ansatze gemass Art. 11 des vorliegenden Vertrages oder jene
der Beilage Regiearbeiten.

Mehrwertsteuer

Samtliche Mehrwertsteuerbetrage in diesem Vertrag sind zum derzeit glilti-
gen Steuersatz berechnet. Verandert sich der Steuersatz, so andern sich
die Mehrwertsteuerbetrage entsprechend.

Zahlungen

Zahlstelle Unternehmer:

PC Nr.:
Bank Nr.:
Kto. Nr.

IBAN:

Art. 3

Bestandteile des Vertrages

Nachgenannte Unterlagen sind integrierende Bestandteile dieses Vertrages. Die am
Schluss des Vertrages aufgeflihrten Beilagen sind ebenfalls Vertragsbestandteile. Bei
Widerspriichen gilt folgende Rangordnung:

Art.

Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

Art.
Art.
Art.
Art. 3.10

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

Text der vorliegenden unterzeichneten Vertragsurkunde mit Beilagen zur
Vertragsurkunde gemass Auflistung am Ende des Vertrages

Das Protokoll der Schlussverhandlung vom:
Planungsgrundlagen und Leistungsbeschrieb des Bauherrn

Das Angebot des Unternehmers (sowie die bereinigten Beilagen des Unter-
nehmers)
vom: bereinigt am:

Die Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten" (deutsche
Ausgabe 1977/1991)

Die ubrigen Normen des SIA und anderer Fachverbande, soweit sie techni-
scher Natur sind

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Unternehmers haben fiir das vorliegende Ver-
tragsverhaltnis weder gesamthaft noch bezlglich einzelner Bestimmungen Gilltigkeit.
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Art. 4 Termine, Fristen und Konventionalstrafe

Art. 4.1 Fur die Vertragserfillung sind die folgenden Fixtermine und Fristen im Sinne
von Art. 108 OR verbindlich:

Leistung Beginn Ende: Konventionalstrafe
Ja[] Nein []
Ja[dJ  Nein[J
Ja[] Nein []
Ja[] Nein []
Ja[d0  Nein[J
Ja[] Nein []
Ja[] Nein []
Ja[d  Nein[]

Art. 4.2  Konventionalstrafe

Der Unternehmer schuldet dem Bauherrn fiir jeden angebrochenen Kalendertag, um
den er die gemass vorstehend festgelegten und mit einer Konventionalstrafe belegten
Termine Uberschreitet, eine Konventionalstrafe in der Hohe von CHF 0.00 exkl. MwSt,
jedoch max. CHF 0.00 exkl. MwSt.

Die Zahlung einer Konventionalstrafe entbindet den Unternehmer nicht von seinen ver-
traglichen Verpflichtungen. In jedem Fall, auch bei Zahlung der Konventionalstrafe,
kann der Bauherr den Ersatz des weiteren Schadens und die Beseitigung des vertrags-
widrigen Zustandes verlangen. Art. 161, Abs. 2 OR wird wegbedungen. Der Bauherr
kann die Konventionalstrafe mit den Werkpreiszahlungen verrechnen.

Art. 4.3  Aufschubklausel

Der Bauherr hat das Recht, die in diesem Vertrag genannten Termine, Fristen und
Liefertermine aus wichtigen Griinden, die ihm eine Annahme erschweren (z.B. Was-
sereinbriiche, Erdbeben, Sturm, Gasaustritte, hohe unterirdische Temperatur, Radio-
aktivitat, einschneidende behérdliche Massnahmen, Stérung des Arbeitsfriedens, Pan-
demien, Epidemie etc.) einseitig zu verschieben. Tut er dies, verschieben sich die mit-
tels Konventionalstrafe gesicherten Termine entsprechend. Die Verschiebung von Ter-
minen und Fristen aus wichtigen Griinden berechtigt zu keiner Mehrvergutung; die Gel-
tendmachung von Schadenersatz wird ausgeschlossen.

Art. 5 Vertretung des Bauherrn

Die Bauleitung vertritt den Bauherrn, soweit nichts anderes vereinbart wird, gegentiiber
den Behorden und allen am Bau Beteiligten. Fir alle rechtsgeschéftlichen Erklarungen
im Namen des Bauherrn, die terminlich, qualitativ oder finanziell wesentlich sind,
bedarf es fiir deren Verbindlichkeit der ausdriicklichen schriftlichen Genehmigung
des Bauherrn. Dies gilt z.B. fiir alle Vergebungen von Arbeiten, den Beizug von Drit-
ten, Bestellungsanderungen, Abnahmen des Werkes, Anerkennung von Nachtragen,
Anerkennung der Schlussabrechnung sowie fir die Auslibung des Wahlrechtes bei
Mangeln.

Die Anerkennung der Ausmasse und die Unterzeichnung der Regierapporte durch die
Bauleitung begriinden eine natiirliche Vermutung fir deren Richtigkeit, stellen aber
keine Schuldanerkennung dar.

Art. 6 Zahlungsmodalititen

Art. 6.1 Die administrative Abwicklung der Bauvorhaben (Angebot, Rechnungsstel-
lung usw.) hat nach dem Migros-Baukostenplan (M-BKP) und den einzelnen
Migros-Kostenstellen (KST) zu erfolgen.

Art. 6.2 Rechnungen oder Gesuche fur Abschlagszahlungen sind innert 45 Tagen
fallig. Rechnungen oder Gesuche fiir Abschlagszahlungen sind bis spates-
tens den 25. des Monats beim Bauherrn einzureichen.

Die Zahlungsfrist beginnt am 10. des Folgemonates zu laufen.
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Art. 6.3

Art. 6.4

Der Rickbehalt gemass Art. 150 SIA Norm 118 betragt 10% des Leistungs-
wertes am Ende der Rechnungsperiode (Art. 145, 146, SIA-Norm 118).
Ubersteigt der Leistungswert jedoch CHF 500°000.00, so betragt der Riick-
behalt 5% des Leistungswertes, mindestens aber CHF 50°000.00, héchs-
tens CHF 1'000°000.00.

Der Rickbehalt ist gemass Art. 152 SIA Norm 118 zur Zahlung fallig, wobei
sich die Leistung der Sicherheit nach Art. 10.3 des vorliegenden Vertrages
bestimmt.

Prifung und Genehmigungsfrist fiir die Schlussabrechnung

Die Frist fir die Prifung und die Genehmigung der Schlussabrechnung be-
tragt 60 Tage (Art. 154 Abs.2 SIA-Norm 118). Mit der Genehmigung des
Bauherrn wird die Schlusszahlung fallig und innert 30 Tagen beglichen.

Art. 7
Art. 7.1

Art. 7.2

Art. 7.3

Art. 7.4

Bestellungsdnderung/Nachtrag

Verandert sich auf Veranlassung des Bauherrn der Inhalt oder der Umfang
der vom Unternehmer zu erbringenden Leistungen, z.B., wenn das Projekt
nicht in der urspriinglich vereinbarten Art und Weise realisiert wird, oder ver-
langt der Bauherr zusétzliche Leistungen, so hat der Unternehmer Anspruch
auf Anpassung der Vergitung. Fihren die Veranderungen auf Veranlassung
des Bauherrn zu Minderleistungen des Unternehmers, hat der Bauherr An-
spruch auf eine Reduktion der Verglitung im Umfang der Minderleistungen.

Der Unternehmer ist indessen verpflichtet, den Bauherrn vor Inangriffnahme
von veranderten oder zusatzlichen Leistungen schriftlich Gber allfallige zeit-
liche, qualitative (bautechnische usw.) und finanzielle Auswirkungen ein-
schliesslich der Auswirkungen auf die Vergitung) der veranderten oder zu-
satzlichen Leistungen aufzuklaren. Veranderte oder zusatzliche Leistungen
berechtigen den Unternehmer nur dann zu einem Anspruch auf Anpassung
der Vergutung, wenn der Bauherr die Ausfiihrung dieser veranderten oder
zusatzlichen Leistungen in Kenntnis der zeitlichen, qualitativen und finanzi-
ellen Auswirkungen schriftlich in Form eines Nachtrages bewilligt und frei-
gibt.

Unterlasst der Unternehmer eine solche Anzeige vor Inangriffnahme von
veranderten oder zusatzlichen Leistungen, so verzichtet er auf eine ihm al-
lenfalls zustehende Zusatzvergitung. Ein Verzicht auf die Geltendmachung
einer zusatzlichen Vergltung liegt ferner vor, wenn der Unternehmer es un-
terlasst, flr zusatzliche Leistungen, die im Rahmen einer angemessenen
Massnahme zur Abwehr von unmittelbar drohendem Schaden oder Gefahr
erbracht wurden, bis spatestens innert Monatsfrist nach erbrachter Leistung
eine Mehrverglitung zu verlangen.

Nachtragsforderungen hat der Unternehmer innert zwei Wochen nach deren
Erkennbarkeit dem Bauherrn schriftlich anzumelden. Meldet der Unterneh-
mer Nachtragsforderungen nach Ablauf dieser Frist dem Bauherrn an, ver-
wirkt er seinen Anspruch auf Vergitung derselben.

Anderungen und Ergénzungen, insbesondere auch die Bestellungsénderun-
gen/Nachtréage, bedurfen zu ihrer Verbindlichkeit und Glltigkeit der Schrift-
form.

Art. 8

Art. 8.1
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Anspriiche von Subunternehmern und Lieferanten

Bei Vorliegen wichtiger Griinde (z.B. Zahlungsschwierigkeiten des Unter-
nehmers, Differenzen zwischen Unternehmer und Subunternehmer / Liefe-
ranten) ist der Bauherr berechtigt, einen Subunternehmer oder Lieferanten
des Unternehmers mit befreiender Wirkung gegentiber dem Unternehmer
direkt zu bezahlen. Er hért jedoch vorgangig sowohl den Unternehmer wie
auch dessen Subunternehmer bzw. Lieferanten tber Bestand und Héhe der
unbezahlten Forderung an. Einen Betrag, welcher zwischen dem Unterneh-
mer und dessen Subunternehmer bzw. Lieferanten streitig ist, darf der Bau-
herr mit befreiender Wirkung hinterlegen oder bezahlen.
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Art. 8.2

Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht zugunsten eines Subunternehmers vor-
laufig oder definitiv im Grundbuch eingetragen, ist der Unternehmer ver-
pflichtet, innert 10 Tagen ab Mitteilung dieses Grundbucheintrages hinrei-
chende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten, damit das
Bauhandwerkerpfandrecht wieder geléscht wird. Samtliche Kosten fir die
Loéschung inkl. Rechtsanwalt-Kosten des Bauherrn gehen zu Lasten Unter-
nehmer. Als vorsorglichen Schutz gegen Bauhandwerkerpfandrechte kann
der Bauherr jederzeit verlangen, dass der Unternehmer eine abstrakte Zah-
lungsgarantie auf erstes Verlangen einer dem Bauherrn genehmen, nam-
haften Bank- oder Versicherungsgesellschaft in einem vom Bauherrn zu be-
stimmenden, dem Auftrag angemessenen Betrag leistet. Die Garantie ist fur
solange zu leisten, bis mit Sicherheit keine Bauhandwerkerpfandrechte
mehr angemeldet werden konnen.

Art. 9

Art. 9.1

Art. 9.2

Art. 9.3

Art. 9.4

Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung

Der Unternehmer erbringt den Nachweis, dass er bei der Versicherungsge-
sellschaft

gegen die Folgen seiner zivilrechtlichen Haftung im Umfang Art. 26.1 Abs. 1
SIA Norm 118 versichert ist.

Fir Personen- und Sachschaden zusammen mindestens: CHF pro
Schadenereignis

Der Unternehmer verpflichtet sich, diese Versicherungsdeckungen wahrend
der Dauer dieses Werkvertrages aufrecht zu erhalten.

Bauherrenhaft-/Bauwesenversicherung

Der Bauherr schliesst zu seinen Lasten fiir die Dauer dieses Vertrages eine
Bauherrenhaftversicherung und/oder eine Bauwesenversicherung ab.

X] Bauherrenhaftversicherung
X] Bauwesenversicherung
Steigende Gebaudeversicherung / Bauzeitversicherung

Eine Gebaudeversicherung fir die Erhéhung des Versicherungswertes tiber
die Dauer des Werkvertrages wird

[ nicht abgeschlossen
X] durch den Bauherrn auf seine Kosten abgeschlossen
[] durch den Eigentiimer auf seine Kosten abgeschlossen

Vermdgensschaden

Der Unternehmer erbringt den Nachweis, dass er fiir die Dauer des vorlie-
genden Werkvertrages wie folgt versichert ist

[ keine
] CHF pro Schadenereignis

Versicherungen

Art. 10

Art. 10.1

Werkvertrag_ab_100K_Vorlage

Sicherheitsleistungen, Abnahme und Gewahrleistung

Sofern eine Anzahlung/Vorschuss des Bauherrn vorgesehen ist, gilt bezlg-
lich der Sicherheitsleistung Folgendes:

[ keine Anzahlungsgarantie

[l abstrakte Anzahlungsgarantie im Betrag von CHF fur die Dauer
ab Anzahlung bis 150 Tage nach Abnahme des Werkes, vorgesehen
am

Das Vorliegen der Anzahlungsgarantie ist Voraussetzung fiir die Auszah-
lung der Anzahlung/Vorschuss.
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Art. 10.2

Art. 10.3

Art. 10.4

Art. 10.5

Art.10.5.1

Bezlglich der Sicherstellung der Erfiillung des Werkvertrages vereinbaren
die Parteien Folgendes:

[0 keine Erflillungsgarantie

[0 abstrakte Erfiilllungsgarantie im Betrag von CHF fiir die Dauer
ab Vertragsschluss bis 150 Tage nach Abnahme des Werkes, vorge-
sehen am

Zur Sicherstellung der Werkgarantie geméass SIA 118 wird folgendes verein-
bart:

[1 keine Garantie
[ auf Verlangen eine Solidarbiirgschaft gemass SIA 118
[ Solidarbiirgschaft geméass SIA 118

[ abstrakte Bankgarantie ohne Verzinsung auf erstes Verlangen und
unter Verzicht auf jegliche Einreden

In der Anzahlungs- und Erflillungsgarantie hat sich eine namhafte Schwei-
zer Bank oder Versicherung unwiderruflich zu verpflichten, dem Bauherrn
auf dessen erste Aufforderung hin und unter Verzicht auf jegliche Einreden
und Einwendungen aus diesem Werkvertrag jeden Betrag bis zur Garantie-
summe zu bezahlen, gegen die schriftliche Zahlungsaufforderung des Bau-
herrn und dessen schriftliche Bestatigung, dass der Unternehmer seine ver-
traglichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemass erfiillt hat. Mit dieser Ga-
rantie werden alle irgendwelchen Verpflichtungen des Unternehmers aus
diesem Vertrag sichergestellt (z.B. Riickerstattung von zuviel bezahlten
Teilzahlungen, Konventionalstrafe, Mangel, Mangelfolgeschaden, Ablésung
oder Sicherstellung allfalliger Bauhandwerkerpfandrechte, Folgen eines vor-
zeitigen Vertragsricktritts, Konkurs des Unternehmers etc.). Die Kosten flr
die Garantie tragt der Unternehmer.

Betreffend die Abnahme und die Haftung fiir Mangel gelten die Bestimmun-
gen der Art. 157 ff SIA Norm 118.

In Abweichung von Art. 172.2 und 180 der SIA-Norm 118 beginnt die Ga-
rantiefrist (Rugefrist) und der Lauf der Verjahrung fur den Unternehmer mit
dem Tag der Eréffnung des Gesamtwerkes bzw. ab 01.09.2025. Dieser Be-
ginn der Frist gilt entsprechend auch bezlglich Leistungen fiir Erweiterun-
gen, Umbauten und Ahnlichem. Die Garantiefrist (Rigefrist) und die Verjah-
rung beginnt somit fiir alle an einem Bau, einer Erweiterung, einem Umbau
oder ahnlichen beteiligten Unternehmer, mit denen diese Klausel vereinbart
ist, gleichzeitig. Das Recht zur jederzeitigen Rlige gemass Art. 173 der SIA
Norm 118 betragt 5 Jahre ab der Eroffnung des Gesamtwerkes bzw. ab
01.09.2025. Wird streitig, ob ein behaupteter Mangel wirklich eine Vertrags-
abweichung darstellt, so liegt die Beweislast fiir die Dauer der Verjahrungs-
frist beim Unternehmer.

Art.10.5.2 Die Mangelrechte des Bauherrn verjahren 6 Jahre nach der Eréffnung des

Gesamtbauwerkes, flir das der Unternehmer Leistungen erbracht hat, bzw.
per 31.08.2031. Die Rechte aus Mangeln, die der Unternehmer absichtlich
verschwiegen hat, verjahren dagegen in 10 Jahren nach der Eréffnung des
Gesamtbauwerkes, flr das der Unternehmer Leistungen erbracht hat, bzw.
per 31.08.2035.

Art.10.5.3 In Abweichung von Art. 157 Abs. 1 SIA-Norm 118 hat der Unternehmer kei-

nen Anspruch auf Teilabnahmen.

Art.10.5.4 In Erganzung der SIA Norm 118 garantiert der Unternehmer die Mangelfrei-

Werkvertrag_ab_100K_Vorlage

heit, insbesondere eine hohe Qualitat und Gebrauchstauglichkeit des Bau-
werkes sowie die Vertraglichkeit der Baumaterialien in konstruktiver und
bauphysikalischer Hinsicht und die Verwendung von soliden Materials fiir
alle in den Ausfiihrungsunterlagen aufgefiihrten und zur Vertragserfiillung
erforderlichen Leistungen.
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Art. 11

Leistungen des Unternehmers und Vergiitungen

KST M-BKP | Arbeitsgattung Brutto: Angebot: Total exkl. MWST: | MWST Total inkl. MWST 1)
CHF Rabatt + Skonto CHF CHF 8.10 % | CHF
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | R%  0.0000 0.00
S% 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
1) Legende E: Einheitspreis Werkpreis exkl. MWST 0.00
P: Pauschal MWST zum Steuersatz von 8.10 % 0.00
R: Regie Werkpreis inkl. MWST 0.00
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Art. 12
Art. 121

Weitere Bestimmungen

Spezielle Zahlungstermine/Zahlungsfristen:

gem. Anweisung Rechnungsstellung vom 13.11.2023 der B-S-S Baumanagement

AG.

Art. 12.2

Art. 12.3

Art. 12.4

Art. 12.5

Werkvertrag_ab_100K_Vorlage

Ausmass und Abschlagszahlungen

SIA 118 Art. 142.3 sowie SIA 118 Art. 144.3 werden nicht Gbernommen.
Alle Massurkunden sind ausnahmslos durch den Unternehmer und die
Bauleitung gemeinsam aufzunehmen. Aliféllige Versdumnisse der Baulei-
tung sind dem Bauherrn rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen.

Gesetzliche Bestimmungen

Der Unternehmer verpflichtet sich gegeniiber dem Bauherrn zur Einhal-
tung aller einschlagigen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Weisungen
der Behdrden, die zur Zeit der Bauausfiihrung fiir den Erfiillungsort (Bau-
grundstlick) gelten. Der Unternehmer verpflichtet sich auch zur Einhaltung
der Vorschriften der Arbeitssicherheit und der Unfallverhiitung sowie zur
Einhaltung séamtlicher Arbeitsschutz- und Lohnbedingungen am Ort der
Leistung inklusive der Bestimmungen der Gleichbehandlung von Frau und
Mann in Bezug auf die Lohngleichheit. Der Unternehmer verpflichtet sich
die Einhaltung der Anforderung auf sdmtliche am Bau beteiligten Subun-
ternehmer, Sublieferanten etc. zu Uibertragen.

Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz

Der Unternehmer ist fiir die Einhaltung der Verordnung liber Sicherheit
und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei
Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV, SR 832.311.141) sowie der
EKAS-Richtlinien, jeweils die neuste Ausgabe, verantwortlich. Die in der
Bauarbeitenverordnung und den EKAS-Richtlinien aufgefiihrten Massnah-
men namentlich betreffend Schutzgeriste, Absturzsicherung, Tragpflicht
der Schutzhelme etc. sind vom Unternehmer, seinen Arbeitnehmern, sei-
nen Subunternehmern und Lieferanten strikte zu befolgen, respektive ein-
zuhalten. Der Bauherr bzw. seine Hilfspersonen sind — ausser diese sind
ausdrucklich fur Sicherheitsaufgaben eingesetzt worden — fiir die Sicher-
heit auf der Baustelle nicht verantwortlich.

Umweltschutz

Der Unternehmer ist verpflichtet, die nétigen Vorkehrungen zur Einhaltung
der gesetzlichen Umweltvorschriften und zur Erfillung des allgemein aner-
kannten, aktuellen Umweltstandards zu treffen. Der Unternehmer hat den
gesetzlichen Anforderungen im Immissionsrecht, insbesondere den Berei-
chen Larmschutz und Nachbarrecht, Rechnung zu tragen.

Der Riickbau und die Entsorgung resp. die Wiederverwertung hat nach den
gulltigen gesetzlichen Richtlinien und Vorschriften zu erfolgen, unter ande-
rem:

- Abfallverordnung des Bundes und des Kantons

- TVA Technische Verordnung uber Abfalle des BAFU

- SIA Empfehlung 430

- Richtlinie fiir die Verwertung mineralischer Bauabfalle (BAFU)

- Weitere Vorschriften:

- Empfehlungen der Interessensgemeinschaft fiir private professionelle
Bauherren (IPB Empfehlung) tber Materialien im Hochbau

Der Unternehmer ist verpflichtet, den Baularm auf das technisch mégliche
Mindestmass zu beschranken und die hierfir notwendigen Massnahmen
ohne Kostenfolge fiir den Bauherrn zu treffen.

Seite 8/ 10



Art. 12.6 Force Majeure (hdhere Gewalt)

Bei ausserordentlichen Umstéanden im Sinne des vorstehenden Art. 4.3 und
bei unglinstigen Wetterbedingungen (Regen, Wind, Schneefall, Eisbildung
und Frost) hat der Unternehmer keinen Anspruch auf eine zusatzliche Ver-
gltung. Art. 60 Abs. 2 SIA Norm 118 ist nicht anwendbar.

Art. 13

Besondere Vereinbarungen

Die Allgemeinen Bedingungen fiir Submission und Werkvertrag vom 06. Juni 2023
der B-S-S Baumangement AG bilden integrierenden Bestandteil dieser

Vertragsurkunde.

Art. 14 Geschiftssitz, Gerichtsstand, Rechtswahl, Vertragsanderungen

Art. 14.1 Geschéftssitz des Unternehmers ist:

Art. 14.2 Die Vertragsparteien vereinbaren als Gerichtsstand:

Schlieren ZH

Art. 14.3 Auf diesen Werkvertrag findet ausschliesslich das schweizerische materielle
Recht Anwendung, unter Ausschluss allfalliger internationaler Ubereinkom-

men.

Art. 14.4 Vertragsanderungen und —erganzungen sind nur schriftlich gultig.

Dieser Vertrag wurde -fach ausgefertigt und unterzeichnet.

Ort/Datum:
Der Bauherr:

Ort/Datum:
Der Unternehmer:

Ort/Datum:

Die Bauleitung des Bauherrn:

Beilagen zur Vertragsurkunde:

- Regiearbeiten

Werkvertrag_ab_100K_Vorlage

Ort/Datum:
Der Fachingenieur:
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Beilage Regiearbeiten

Allgemeines

- Preisanderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten werden wahrend der ganzen Vertragsdauer nicht gewahrt.

- Zuschlage fiir Nacht-, Samstags- und Sonntagsarbeiten:
Auf die unten aufgefiihrten Lohnzuschlage in % zahlt der Bauherr max. 70%.

Nachtarbeit: Montag bis Freitag, 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
Lohnzuschlag: %

Samstagarbeit: Samstag, 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Lohnzuschlag: %

Sonntagarbeit: Samstag, 17.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr
Lohnzuschlag: %

[l Regiearbeiten werden mit den am Ausfihrungsort geltenden Regieansatzen des Berufsverbandes, Ausgabe

gerechnet.
Die Konditionen auf Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen betragen je %.
U] Fir Regiearbeiten sieht der Bauherr ein Budget von CHF (exkl. MwSt.) vor.

ab-

Die Abrechnung der Regieaufwendungen erfolgt offen. Die Auftrage missen von der Bauleitung speziell freigegeben

werden.

Es gelangen folgende Ansatze zur Anwendung:

Léhne: Durchschnittsansatz
Vorarbeiter
Facharbeiter
Spezialist

Hilfsarbeiter

Material: Offizielle Lieferpreise der Lieferanten abziglich
Rabatt von
Inventar: Kleingerate sind in den Lohnanséatzen enthalten

Spezialgerate:

Fremdleistungen: Gemass Offerten der Unternehmer
Abziglich der Rabatte

Werkvertrag_ab_100K_Vorlage

CHF/h
CHF/h
CHF/h
CHF/h
CHF/h

%

CHF/h
CHF/h
CHF/h
CHF/h
CHF/h
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