
BKP 275 Schliessanlagen
Projekt: 2220-MPKR_Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Ausschreibung

Allgemein:
1.00 Pauschal: Detailkonzept mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen

Bestellfertige Schliessplanunterlagen erarbeiten
Schliessplanunterlagen zur Verwaltung
Ausmass vor Ort

1.00 Pauschal: Montage inkl. Arbeitsvorbereitung und Weg

Produkte: Zylindertyp Kaba Star oder Gleichwertiges Produkt.

Zylindertyp Raumtyp Anzahl Zylinder Zugänglichkeit
Blindrosetten ohne Zylinder Schleusen 13 Stk. -

Türen Treppenhaus/Kellerkorridore 10 Stk. -
Kinderwagen   6 Stk. -

Zylinder Innen mit Drehknopf Technikraum 7 Stk. Hauswart
Trocknungsraum 6 Stk. Wohnung, Hauswart
Geräteraum 2 Stk. Hauswart

Doppelzylinder mit Panikverschluss Veloraum (Gittertrennwand) 6 Stk. Wohnung, Hauswart
Garagentore (Notausgang) 2 Stk. Wohnung, Hauswart

Doppelzylinder mit Panikverschluss Hauseingangstüren (Notausgang) 6 Stk. Wohnung, Hauswart
(Mechatronisch) Mehrzweckraum 2 Stk. Wohnung, Hauswart

Zylinder Innen mit Drehknopf Wohnungstüren 79 Stk. Wohnung

Verschlusszylinder Briefkasten 79 Stk. Wohnung
Kempertresore 6 Stk. Hauswart
Dachausstieg 6 Stk. Hauswart

Doppelzylinder Kellerabteile 79 Stk. Wohnung
Abwartsraum 3 Stk. Hauswart

Schlüsselarten Anzahl Schlüssel Zugänglichkeit
2 1/2 Zimmerwohnung 22 Stk. 4x Schlüssel pro Wohnung Wohnungstüren, Briefkasten, Kellerabteil

Total = 88 Stk. Hauseingangstüren, Mehrzweckraum
Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor

3 1/2 Zimmerwohnung 42 Stk. 4x Schlüssel pro Wohnung Wohnungstüren, Briefkasten, Kellerabteil
Total = 168 Stk. Hauseingangstüren, Mehrzweckraum

Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor
4 1/2 Zimmerwohnung 15 Stk. 4x Schlüssel pro Wohnung Wohnungstüren, Briefkasten, Kellerabteil

Total = 60 Stk. Hauseingangstüren, Mehrzweckraum
Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor

Hauswart 4 x Schlüssel Hauseingangstüre, Technikraum, Trocknungsraum
Geräteraum, Veloraum, Garagentore
Mehrzweckraum, Abwartsraum

Hauswart 5x Schlüssel Kempertresore, Dachausstieg

Passpartout 3 x Schlüssel Bauleitung Bauherr während Bauphase

Schlüsselrohre 6 x Schlüssel

Total Schlüssel insgesamt 334 Stück


