BKP 275 Schliessanlagen

Projekt: 2220-MPKR_Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Ausschreibung

Allgemein:

1.00 Pauschal:

Detailkonzept mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen
Bestellfertige Schliessplanunterlagen erarbeiten

Schliessplanunterlagen zur Verwaltung

Ausmass vor Ort

1.00 Pauschal:

Montage inkl. Arbeitsvorbereitung und Weg

Produkte: Zylindertyp Kaba Star oder Gleichwertiges Produkt.
Zylindertyp Raumtyp Anzahl Zylinder Zuganglichkeit
Blindrosetten ohne Zylinder Schleusen 13 Stk. -
Taren Treppenhaus/Kellerkorridore 10 Stk. -
Kinderwagen 6 Stk. -
Zylinder Innen mit Drehknopf Technikraum 7 Stk. Hauswart
Trocknungsraum 6 Stk. Wohnung, Hauswart
Gerateraum 2 Stk. Hauswart
Doppelzylinder mit Panikverschluss Veloraum (Gittertrennwand) 6 Stk. Wohnung, Hauswart
Garagentore (Notausgang) 2 Stk. Wohnung, Hauswart
Doppelzylinder mit Panikverschluss Hauseingangstlren (Notausgang) 6 Stk. Wohnung, Hauswart
(Mechatronisch) Mehrzweckraum 2 Stk. Wohnung, Hauswart
Zylinder Innen mit Drehknopf Wohnungsturen 79 Stk. Wohnung
Verschlusszylinder Briefkasten 79 Stk. Wohnung
Kempertresore 6 Stk. Hauswart
Dachausstieg 6 Stk. Hauswart
Doppelzylinder Kellerabteile 79 Stk. Wohnung
Abwartsraum 3 Stk. Hauswart
Schliisselarten Anzahl Schliissel Zuganglichkeit
21/2 Zimmerwohnung 22 Stk. 4x Schlussel pro Wohnung Wohnungsturen, Briefkasten, Kellerabteil
Total = 88 Stk. Hauseingangstiiren, Mehrzweckraum

Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor

31/2 Zimmerwohnung 42 Stk.

4x Schliissel pro Wohnung
Total = 168 Stk.

Wohnungstiren, Briefkasten, Kellerabteil
Hauseingangstiren, Mehrzweckraum
Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor

4 1/2 Zimmerwohnung 15 Stk.

4x Schlussel pro Wohnung

Wohnungsturen, Briefkasten, Kellerabteil

Total = 60 Stk. Hauseingangstiiren, Mehrzweckraum
Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor
Hauswart 4 x Schlissel Hauseingangstiire, Technikraum, Trocknungsraum
Gerateraum, Veloraum, Garagentore
Mehrzweckraum, Abwartsraum
Hauswart 5x Schlussel Kempertresore, Dachausstieg
Passpartout 3 xSchlussel Bauleitung Bauherr wahrend Bauphase
Schliisselrohre 6 x Schlussel
Total Schliissel insgesamt 334 Stiick




