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Planung:

ALLGEMEINE WERKPLANUNG:

Samtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfélligen Bestellungen und vor der Ausfiihrung zu kontrollieren. Turhéhen verstehen sich
ab OK fertigem hoherem Boden bis UK roh Sturz. Alle sichtbaren Betonkanten sind scharfkantig auszufiihren! Der Unternehmer hat die ihm (ibergebenen Pléne, den von ihm zu
bearbeitenden Baugrund und/oder die bestehende Bausubstanz vorgangig zu prifen. Unstimmitgkeiten oder andere Méngel, die er vor und bei der Ausfiihrung seiner Arbeit erkennt, sind
unverziiglich zu melden.Bei Nichtbeachtung kénnen keine Kosten fiir den Rickbau geltend gemacht werden.

WIR UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG:

Fur Angaben Uber die richtige Lage und Richtung von Werkleitungen. Fir Angaben Uber die Lage und Richtung von HLKS Installationen. Verbindliche Angaben sind den HLKS-, Einlage- und
Aussparungsplanen zu entnehmen. Wasserdichte Anschliisse an Boden- und Wanddurchbriichen, sowie Kanalisationsschachte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp.
Systemgarantie auszufiihren. Der Unternehmer erstellt die notwendigen Sondierungen, die fiir die ordnungsgemaésse Ausfiihrung seiner Arbeit notwendig sind selbst.

GEBAUDEHULLE:
Der Unternehmer hat die Gebaudehiille (Bauteilverbindungen) luftdicht auszufiihren. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Wéarmeschutz,Feuchteschutz und
Raumklima in Gebauden" missen erfillt sein. Dammstarken und U-Werte sind dem Bauteilkatalog WDNW des Bauphysikers zu entnehmen.

GEMAUERTE WANDE:

Alle tragende Wé&nde bendtigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wé&nde bendétigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mineralwolle von Betondecke
getrennt. Erforderliche Gleit- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte
Verbindung von Grundputz zu roh Boden entstehen kann. Wande die an eine Wohnungstrennwand oder Treppenhauswand anschliessen sind mit 10mm ISOVER PS 81 o. glw. Mineralwolle zu
trennen.

FENSTER/TUREN:

Hohlrdume zw. Rahmenkante und Mauerwerk sind mit Mineralwolle / Seidenzopf auszustopfen. Fenster und Tiren in der Geb&udehiille sind innen rundum luft- /dampfdicht abzukleben und
aussen rundum wind-/wasserdicht/diffusionsoffen/UV-besténdig abzukleben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingénge, etc.) muss innen mit einer
Dampfsperre mit Alu dampfdicht abgeklebt werden. Hebeschiebefenser, PSK-Fenster und dgl.: Rahmen elastisch gelagert und schallentkoppelt montieren. Metallfensterbank mit
Antidréhnmatte oder Antidréhnbeschichtung auf Unterseite schallentkoppet montieren. U-Werte und Schallschutzanforderungen sind dem baupyhsikalischen Konzepts des Bauphysikers zu
entnehmen.

TERRASSEN, BALKONE und SITZPLATZE:
SIA Norm 271:2007 ist zwingend einzuhalten. Die Terrassen, Balkone und Sitzplatze sind mit einem minimalen Gefélle von 1.5%,Geféllsrichtung wegfiihrend vom Geb&ude, auszufihren.

TREPPENHAUSER/TREPPEN
Alle Eingangs- und Treppenpodeste sind mit einem schwimmenden Unterlagsboden mit Trittschallddmmung zu versehen. Treppenléufe sind schallentkoppelt auf den Podesten zu lagern und
seitlich mit 20mm Mineralwolle oder ISOPE vom Mauerwerk zu trennen.

BAUAKUSTIK / SCHALLSCHUTZ
Aussen- & Innenlarm gem. SIA 181:2006 und bauakustisches Konzept des Bauphysikers.

BRANDSCHUTZ:

Fur die Ausfihrung von Geb&udehiille, Gebdudeausbau (inkl. Installationsschéchte) und Geb&utetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien /-erlduterungen. Der Unternehmer setzt die
beauftragte Arbeit des baulichen oder technischen Brandschutzes unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den tGbrigen Gewerken auf Grundlage des Projektes fachméannisch
und vorschriftsgemass um.

BWEF:
Bruttowohnfldche in m2, setzt sich zusammen aus der Hauptnutzflache der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsflache
(tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsflache (z.B. Schachte) und inklusive wohnungsinterner Nebennutzflache (z.B. Reduit).
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Dammung unter Bodenplatte:
Perimeterddmmun siehe Ing. Plan,

—— 0.035A,D=12cm
oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminds
Beton Dichtigkeitsklasse 1

: Dammung an Decke:
: —— |UNITEX, nicht brennbar,
: 0.034 A, D = 14cm

Datum  Name

Rev.-Nr. Plan Haus und Geschoss Anderung

01 GR Haus C, Tiefparterre Wandstarke 22.02.2024 MA
02 GR | Haus C, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA
03 GR | Tiefgarage Nord Konsolen gem. Ing. 22.02.2024 MA
04 SN | Haus C/B, Tiefgarage Anpassungen div. Deckenstarken Uber Tiefgarage gem. Ing. 22.02.2024 MA
05 GR | Haus B, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA
06 Uberall Tur-Stiirze, welche nicht raumhoch sind, sowie Lift-Stiirze sind roh 2.22 22.02.2024 MA
07 Uberall Diverste Fensterbezeichnungen fiir die Fensterliste 06.03.2024 MA
08 Haus A, B, C Betonwand gem. Bauing. 22.04.2024 MA
09 TG Sud Betonstarke RWA-Schacht, neu 25cm 26.04.2024 MA
10 Haus C, Tiefparterre Wand neu Backstein, gem Bau-Ing. 06.05.2024 MA
" Haus B+C, TP, HP, OG Anpassung von Fenstergréssen in Bezug auf Kragplattenanschlisse, Wande in Beton, gem. Bau-Ing. 07.05.2024 MA
12 Uberall Alle Hauseingange, LED-Band in Decke eingelegt 14.05.2024 MA
13 Uberall Bauphysik, Aussenwénde im Grundwasser mit 8 cm XPS ddmmen, Flankenddmmung 6cm XPS rund um Hauser 23.05.2024 MA
14 Uberall Bodenablaufe und Falleitungen angepasst, Senkrechtmarkisen (3-Seitig) 05.06.2024 MA
15 GR | Haus A-F, TG, TP Turen gespiegelt (gem Brandschutzplan) 12.06.2024 MA
16 GR Haus E, TP WHG 05.0002 Garderobe verschoben fiir Installationen 12.06.2024 MA
17 GR Haus A, Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben fir Installationen 12.06.2024 MA
18 TG Siid, Abwart Fensterkoten und Deckenabsatz 13.06.2024 MA
19 TG Nord, Sud Turenart in TG nord(Geréateraum) TG Siid (Mehrzweckraum und Schleuse, Elektroraum bei Rampe) 20.06.2024 MA
20 Uberall Anpassung Betonwand roh der Lift-Offnung , gem. Liftplaner 21.06.2024 MA
21 GR Haus A, Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben fir Installationen 24.06.2024 MA
22 Uberall Alle Brandschutztiiren in allen Geschossen andern von roh 1.00m auf 1.03m um das Fertig-Lichtmass 90cm zu gewahrleisten 16.07.2024 MA
23 Mehrzweckraum Fensterkoten 22.07.2024 MA
24 GR Haus D, TP, HP Wand und Fenster, gem.Ing. 23.07.2024 MA
25 GR | HausAB,C,D Anpassung von Fenstergrossen in Bezug auf Kragplattenanschlisse, Wande in Beton, gem. Bau-Ing. 30.07.2024 MA
26 Haus A,B,C,D,E,F Neue Betonwand gem. Statik Bauingenieur 30.07.2024 MA
27 TG sud Kotenanpassung betr. Gefélle Bodenplatte 12.08.2024 MA
28 Uberall Alle Turen im Treppenhaus sind neu Blockrahmenttiiren und mit Sturz 23.08.2024 MA/AL
29 Haus C TG Treppe verschoben AT Trittverhéltnis, Haus F AT Trittverhéltnis - Behindertengerecht!!! 23.08.2024 AL
30 Uberall in TG+TP Tiefgarage sowie Tiefparterre mit 8cm XPS gedammt 02.09.2024 MA
31 GR |HausC, TP Betonwand verléangert 16.09.2024 MA
32 GR | TG Sud Gossenanderung Entrauchungséffnung, KS-Wande in Abwartraum verschoben 17.09.2024 MA
33 Haus A, AT Fensterbriistung 02.10.2024 MA
34 TG Sud, Abwart Dammung an Decke, 5cm 09.10.2024 MA
35 Haus D, OG Betonwande gem. Bauing. 09.10.2024 MA
36 Haus A, Attika Betonwande gem. Bauing. 21.10.2024 MA
37 Haus A-F, Attika Betonwande gem. Bauing. 29.10.2024 MA
38 Haus D, TP Starke Hartebetonbelag in Keller, neu 3cm statt 8cm, zlsatzlich eine Rampe im Gang 29.10.2024 MA
39 TG Sid Vorwand in Nasszelle Abwartraum 18.11.2024 MA
40 Haus F, Attika HST Fenstergrosse 18.11.2024 MA
41 Uberall Alle Raumstempel mit Bodenflache 27.11.2024 MA
42 Uberall Platten in allen Abstellrdumen 23.12.2024 MA
43 Haus F, TP Dammung neu an Betonwand zu Gang 13.01.2025 MA
44 Haus D, Attika HST Offnungsrichtung 14.01.2025 MA
45 Haus A-F, TG/TP Hartbetonbelage roh neu Zementiiberzug roh, ausser Tiefgaragen 21.01.2025 MA
46 Haus F, TP Turen in Betonwand geschoben, sowie KS Wande geéndert sodass Kellerdume min. 8 m2 21.01.2025 MA
47 Haus A, TP Vorwand um 3cm verbreitert, Tire in DU/WC um 3cm verschoben 27.01.2025 MA
48 Notiiberlauf, Terrassen und Flachdach 06.02.2025 MA
49 TG Sud Abwart,Haus E Te... | KS Wéande neu 15cm 12.02.2025 MA
50 Haus A, alle Vorwénde fiir V-Box 18/20.02.... MA
51 Haus F, Attika Lichtmass HST 12.02.2025 MA
52 Haus A, B, C, HP+OG Kiche - W/T 18.02.2025 MA
53 Haus D, Attika Backstein neu 15, Tiire geschoben (2.5cm) 18.02.2025 MA
54 Haus D, HP Vorwand 24.02.2025 MA
55 GR | Uberall Liftungen gem. HLKS (Leitungen, V-Box) mit Vorwandelement eingezeichnet und vermasst 25.02.2025 MA
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