AUSFUHRUNG

PLANNUMMER: PLANTITEL:

04.5 Haus B Dachaufsicht

ZOTTELE
GALLICCHIO

ARCHITEKTEN RICHTERSWIL

BAUVORHABEN: PROJEKTNUMMER:
Neubau 6 Mehrfamilienhauser, Untere Schwandenstr. 19,21,23,37,39,41 jggjw
Kat.-Nr. 8186, 8805 Richterswil o0 -
BAUHERRSCHAFT: DATUM:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse 21-01-?025
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren REVIDIERT:
GRUNDEIGENTUMER: PLANGROSSE:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse AQ, 83-9/118-0
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren c;:;acHNET.

ARCHITEKT:

Zottele & Gallicchio Architekten AG
Dorfstrasse 23, 8805 Richterswil

044 787 59 87 | info@zg-architekten.ch \ www.zg-architekten.ch

KOTEN (MEERESHOHE):

Haus B: £0.00 = 546.11 m.iui.M

PLOTJET

QR-CHECK

Planung:

ALLGEMEINE WERKPLANUNG:

Sé@mtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfélligen Bestellungen und vor der Ausfiihrung zu kontrollieren. Turhéhen verstehen sich
ab OK fertigem héherem Boden bis UK roh Sturz. Alle sichtbaren Betonkanten sind scharfkantig auszufiihren! Der Unternehmer hat die ihm libergebenen Pléne, den von ihm zu
bearbeitenden Baugrund und/oder die bestehende Bausubstanz vorgéngig zu prifen. Unstimmitgkeiten oder andere Méngel, die er vor und bei der Ausfiihrung seiner Arbeit erkennt, sind

unverziglich zu melden.Bei Nichtbeachtung kénnen keine Kosten fiir den Rickbau geltend gemacht werden.

WIR UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG:

Fur Angaben Uber die richtige Lage und Richtung von Werkleitungen. Fiir Angaben uber die Lage und Richtung von HLKS Installationen. Verbindliche Angaben sind den HLKS-, Einlage- und
Aussparungsplanen zu entnehmen. Wasserdichte Anschliisse an Boden- und Wanddurchbriichen, sowie Kanalisationsschachte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp.
Systemgarantie auszufiihren. Der Unternehmer erstellt die notwendigen Sondierungen, die fiir die ordnungsgemasse Ausfiihrung seiner Arbeit notwendig sind selbst.

GEBAUDEHULLE:

Der Unternehmer hat die Geb&udehiille (Bauteilverbindungen) luftdicht auszufiihren. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Warmeschutz,Feuchteschutz und

Raumklima in Geb&uden" mussen erfillt sein. Dammstéarken und U-Werte sind dem Bauteilkatalog WDNW des Bauphysikers zu entnehmen.

GEMAUERTE WANDE:

Alle tragende W&nde bendétigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wéande benétigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mineralwolle von Betondecke
getrennt. Erforderliche Gleit- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte
Verbindung von Grundputz zu roh Boden entstehen kann. Wéande die an eine Wohnungstrennwand oder Treppenhauswand anschliessen sind mit 10mm ISOVER PS 81 o. glw. Mineralwolle zu

trennen.

FENSTER/TUREN:

Hohlrdume zw. Rahmenkante und Mauerwerk sind mit Mineralwolle / Seidenzopf auszustopfen. Fenster und Tiren in der Geb&udehdlle sind innen rundum luft- /dampfdicht abzukleben und
aussen rundum wind-/wasserdicht/diffusionsoffen/UV-besténdig abzukleben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingénge, etc.) muss innen mit einer
Dampfsperre mit Alu dampfdicht abgeklebt werden. Hebeschiebefenser, PSK-Fenster und dgl.: Rahmen elastisch gelagert und schallentkoppelt montieren. Metallfensterbank mit
Antidréhnmatte oder Antidréhnbeschichtung auf Unterseite schallentkoppet montieren. U-Werte und Schallschutzanforderungen sind dem baupyhsikalischen Konzepts des Bauphysikers zu

entnehmen.

TERRASSEN, BALKONE und SITZPLATZE:

SIA Norm 271:2007 ist zwingend einzuhalten. Die Terrassen, Balkone und Sitzplatze sind mit einem minimalen Gefélle von 1.5%,Geféllsrichtung wegftihrend vom Geb&ude, auszufiihren.

TREPPENHAUSER/TREPPEN

Alle Eingangs- und Treppenpodeste sind mit einem schwimmenden Unterlagsboden mit Trittschallddmmung zu versehen. Treppenléufe sind schallentkoppelt auf den Podesten zu lagern und
seitlich mit 20mm Mineralwolle oder ISOPE vom Mauerwerk zu trennen.

BAUAKUSTIK / SCHALLSCHUTZ

Aussen- & Innenlédrm gem. SIA 181:2006 und bauakustisches Konzept des Bauphysikers.

BRANDSCHUTZ:

Fur die Ausfihrung von Gebéaudehiille, Gebaudeausbau (inkl. Installationsschéchte) und Gebéautetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien /-erlduterungen. Der Unternehmer setzt die
beauftragte Arbeit des baulichen oder technischen Brandschutzes unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den librigen Gewerken auf Grundlage des Projektes fachmé&nnisch

und vorschriftsgeméss um.

BWF:

Bruttowohnfldche in m2, setzt sich zusammen aus der Hauptnutzflache der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsflache

(tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsflache (z.B. Schachte) und inklusive wohnungsinterner Nebennutzflache (z.B. Reduit).

BETON

BACKSTEIN
KALKSANDSTEIN
BETONFERTIGELEMENTE
MORTEL, GIPS

HOLZ

DAMMSTOFFE

NATURSTEIN

SPERRSCHICHT

Sw SCHWELLENHOHE
BR BRUSTUNGSHOHE
ST STURZHOHE

OK OBERKANT

UK UNTERKANT

AK AUSSERKANT

FB FERTIG BODEN
RB ROH BODEN

RD ROH DECKE

UKD UNTERKANT DECKE
F. FERTIG

R. ROH

Dammung unter Bodenplatte:
Perimeterddmmun siehe Ing. Plan,

0.035 A, D =12cm

oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminds

Beton Dichtigkeitsklasse 1

Dammung an Decke:
UNITEX, nicht brennbar,
0.034 A, D =14cm

Rev.-Nr. Plan Haus und Geschoss Anderung

VERBUNDRAFFSTOREN
METALLFENSTERBANK
KURBEL

MOTOR / ELEKTROANTRIEB
DREHKIPP-FLUGEL
DACHFENSTER
BODENABLAUF

NOTUBE  RLAUF
FALLSTRANG
DACHWASSERLEITUNG
LICHTSCHACHT
BRANDSCHUTZTURE MIT ZULASSUNG

Datum  Name

\/ B Nord-West

01 GR | Haus C, Tiefparterre Wandstarke 22.02.2024 MA
02 GR | Haus C, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA
03 GR | Tiefgarage Nord Konsolen gem. Ing. 22.02.2024 MA
04 SN | Haus C/B, Tiefgarage Anpassungen div. Deckenstarken ber Tiefgarage gem. Ing. 22.02.2024 MA
05 GR | Haus B, Tiefparterre Umgebungsmauer gem. Ing. 22.02.2024 MA
06 Uberall Tur-Stiirze, welche nicht raumhoch sind, sowie Lift-Stiirze sind roh 2.22 22.02.2024 MA
07 Uberall Diverste Fensterbezeichnungen fiir die Fensterliste 06.03.2024 MA
08 Haus A, B, C Betonwand gem. Bauing. 22.04.2024 MA
09 TG Sid Betonstarke RWA-Schacht, neu 25cm 26.04.2024 MA
10 Haus C, Tiefparterre Wand neu Backstein, gem Bau-Ing. 06.05.2024 MA
1 Haus B+C, TP, HP, OG Anpassung von Fenstergréssen in Bezug auf Kragplattenanschliisse, Wande in Beton, gem. Bau-Ing. 07.05.2024 MA
12 Uberall Alle Hauseingénge, LED-Band in Decke eingelegt 14.05.2024 MA
13 Uberall Bauphysik, Aussenwande im Grundwasser mit 8 cm XPS ddmmen, Flankenddmmung 6cm XPS rund um Hauser 23.05.2024 MA
14 Uberall Bodenablaufe und Falleitungen angepasst, Senkrechtmarkisen (3-Seitig) 05.06.2024 MA
15 GR | Haus A-F, TG, TP Tiren gespiegelt (gem Brandschutzplan) 12.06.2024 MA
16 GR Haus E, TP WHG 05.0002 Garderobe verschoben fiir Installationen 12.06.2024 MA
17 GR Haus A, Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben fiir Installationen 12.06.2024 MA
18 TG Siid, Abwart Fensterkoten und Deckenabsatz 13.06.2024 MA
19 TG Nord, Siid Tirenart in TG nord(Geréteraum) TG Siid (Mehrzweckraum und Schleuse, Elektroraum bei Rampe) 20.06.2024 MA
20 Uberall Anpassung Betonwand roh der Lift-Offnung , gem. Liftplaner 21.06.2024 MA
21 GR Haus A, Attika WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben fiir Installationen 24.06.2024 MA
22 Uberall Alle Brandschutztiiren in allen Geschossen andern von roh 1.00m auf 1.03m um das Fertig-Lichtmass 90cm zu gewahrleisten 16.07.2024 MA
23 Mehrzweckraum Fensterkoten 22.07.2024 MA
24 GR Haus D, TP, HP Wand und Fenster, gem.Ing. 23.07.2024 MA
25 GR | HausA,B,C,D Anpassung von Fenstergrossen in Bezug auf Kragplattenanschlisse, Wande in Beton, gem. Bau-Ing. 30.07.2024 MA
26 Haus A,B,C,D,E,F Neue Betonwand gem. Statik Bauingenieur 30.07.2024 MA
27 TG Sud Kotenanpassung betr. Gefélle Bodenplatte 12.08.2024 MA
28 Uberall Alle Tiren im Treppenhaus sind neu Blockrahmentiiren und mit Sturz 23.08.2024 MA/AL
29 Haus C TG Treppe verschoben AT Trittverhaltnis, Haus F AT Trittverhaltnis - Behindertengerecht!!! 23.08.2024 AL
30 Uberall in TG+TP Tiefgarage sowie Tiefparterre mit 8cm XPS gedammt 02.09.2024 MA
31 GR |HausC, TP Betonwand verlangert 16.09.2024 MA
32 GR | TG Sid Gossenanderung Entrauchungsoéffnung, KS-Wande in Abwartraum verschoben 17.09.2024 MA
33 Haus A, AT Fensterbriistung 02.10.2024 MA
34 TG Sud, Abwart Dammung an Decke, 5cm 09.10.2024 MA
35 Haus D, OG Betonwande gem. Bauing. 09.10.2024 MA
36 Haus A, Attika Betonwande gem. Bauing. 21.10.2024 MA
37 Haus A-F, Attika Betonwande gem. Bauing. 29.10.2024 MA
38 Haus D, TP Starke Hartebetonbelag in Keller, neu 3cm statt 8cm, ziisatzlich eine Rampe im Gang 29.10.2024 MA
39 TG Sid Vorwand in Nasszelle Abwartraum 18.11.2024 MA
40 Haus F, Attika HST Fenstergrosse 18.11.2024 MA
41 Uberall Alle Raumstempel mit Bodenflache 27.11.2024 MA
42 Uberall Platten in allen Abstellrdumen 23.12.2024 MA
43 Haus F, TP Dammung neu an Betonwand zu Gang 13.01.2025 MA
44 Haus D, Attika HST Offnungsrichtung 14.01.2025 MA
45 Haus A-F, TG/TP Hartbetonbeldge roh neu Zementiiberzug roh, ausser Tiefgaragen 21.01.2025 MA
46 Haus F, TP Turen in Betonwand geschoben, sowie KS Wande geandert sodass Kellerdume min. 8 m2 21.01.2025 MA
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