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Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK fir seine individuellen
Bedurfnisse abandern oder erganzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-

.100
.110

gltungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte

010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-

nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergiitungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelungen.
Abbriiche und Demontagen.

Abbruch. Ohne andere Festlegung
umfasst der Abbruch:

. Abbrechen, Aufladen, Abtransportieren,
Lagern und Entsorgen eines Objekts,
Objektteils oder Materials.

. Abbruchart, Abtransport, Lagerung und
Entsorgung sind dem Unternehmer
freigestellt, haben jedoch den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entsprechen und sind Bestandteil des
Abbruchpreises.

. Lager- und Entsorgungsgebuhren sind
im Abbruchpreis ebenfalls inbegriffen.

. Missen innerhalb eines Abbruchs
belastete Materialien mit abgebrochen
werden, sind diese separat
abzubrechen, zu behandeln und zu
entsorgen und sind nicht Bestandteil des
Abbruchpreises.

. Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers Uber.
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umfasst die Demontage:

. Demontieren eines Objekts, eines
Objektteils oder von Materialien,
Reinigen, Richten, Aufladen,
Abtransportieren, Triagieren und Lagern
des demontierten Materials in einer
Sammelstelle. Der verlangte Zustand
der demontierten Teile ist in den
besonderen Bestimmungen zu
beschreiben.

. Der Standort von Triageplatz und
Sammelstelle ist in den besonderen
Bestimmungen zu beschreiben.

. Demontage, Abtransport, Triage und
Lagerung haben den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen und sind
Bestandteil des Demontagepreises.

. Lager- und Entsorgungsgebuhren sind
im Demontagepreis nicht inbegriffen.

. Das demontierte Material gehért dem
Bauherrn. Er entscheidet Gber die
weitere Verwendung bzw. iber die
Behandlung des Materials ab der
Sammelstelle. Diese Leistungen sind im
Demontagepreis nicht inbegriffen.

Fir alle Arbeiten.

Baustoffpriifungen: Der Bauherr legt in
den Ausschreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffpriifungen in den
Einheitspreisen inbegriffen sind und
welche gesondert vergltet werden.

Werkvertrag und Leistungsverzeichnis.

Die Vergltungen richten sich nach dem
Werkvertrag und dem dazugehdrenden
Leistungsverzeichnis. Die Leistungen
werden i.d.R. nach den in den
U'abschnitten 040 bis 080 aufgefuhrten
Projektvorgaben gegliedert.
Qualitatsprufungen.

Vom Bauherrn angeordnete
Qualitatsprifungen werden nur bei
Erreichen der geforderten Werte
vergutet.

Bewehrungen.

Die Bearbeitungsgrade werden nach
Figurenliste des Schweizerischen Stahl-
und Haustechnikhandelsverbands
SSHYV vergutet.

Materialauftrag und Materialersatz.

Das Nacharbeiten von Kanten, Fugen
und dgl. in der Endbeschichtung wird
nach den entsprechenden Positionen
des Leistungsverzeichnisses vergutet.

Mehrleistungen werden pro Schicht
vergutet.
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Inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Bei Arbeits- und Schutzgerusten:

. An- und Abtransportieren, Erstellen,
Vorhalten, Unterhalten und Abbauen.
. Aussparungen und Bohrungen, inkl.
nachtragliches Schliessen, sowie
Einlagen in Bauteilen.

. Verstarkungen oder Anpassungen, die
aufgrund der Prifung eines Gerusts
erforderlich werden.

. Geruste bis Arbeitshche

m 3,0.

. Gerustplane und zugehdorige
Beschreibungen, die bei
Auftragserteilung nachzuliefern sind.

Abhalten von Regenwasser und Ableiten
von Grund- und Regenwasser, sofern
dies ohne besondere Massnahmen wie
Pumpen, chemische Behandlung,
Sickergruben und dgl. méglich ist.

Bei Referenz- und Probeflachen sowie
Mustern und deren Prifungen:

. Aufwand, der fiir das separate,
vorgangige oder nachtragliche Erstellen
und Ueberarbeiten von Referenzflachen
und Referenzbauteilen erforderlich ist,
inkl. Einrichtungen, Materialien,
Wartezeiten und Verzégerungen infolge
von Varianten, Untersuchungen,
Unterbriichen, Prifungen und dgl.

. An- und Abtransport von Geraten,
Einrichtungen und Zubehdr.

. Reinigen der durch Bohrungen
verschmutzten Bauteile.

. Alle Aufwendungen fir Massnahmen,
die zum Erreichen der geforderten
Werte erforderlich sind, sofern der
Untergrund diese zulasst.

. Mehraufwendungen, die sich aus
Verzbgerungen ergeben, weil die
geforderten Werte nicht erfiillt wurden.

. Bezeichnen der Bohrkerne nach
Angabe des Bauherrn.

Bei Untergrundvorbereitung und
Betonabtrag:

. Behandeln, Ableiten und Entsorgen
von Brauchwasser, sofern ohne
Einrichtungen wie Absetzbecken,
Neutralisationsanlagen und dgl. mdglich.

Bei Bauteilverstarkungen.

Bei Bewehrungen:

. Binden und Fixieren der Bewehrung.
. Liefern und Verlegen von
Abstandhaltern.

. Verschnitte bei Bewehrungsmatten.

Bei Klebebewehrungen:

. Reinigen der Klebeflachen fir
Klebebewehrungen.

. Entfernen von lberschiissigem
Klebstoff.

Bei Anschliissen, Bauteilverbindungen,
Verankerungen und dgl.:

. Binden und Fixieren der Anschliisse.
. Liefern und Verlegen von
Abstandhaltern.
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Beim Verlegen von Bewehrung und
Bewehrungsnetzen:

. Ohne andere Angaben gilt die tiefste
Qualitatsanforderung.

Bei allen Bauteilverstarkungen mit
geklebter Bewehrung:

. Nebenarbeiten wie Transport innerhalb
der Baustelle, Anheben, Abstlitzen und
Anpressen, Witterungsschutz beim
Schweissen sowie Reinigen der
Schweissnahte.

. Reinigen und Aufrdumen der
Arbeitsstelle, inkl. Entsorgen von
anfallendem Material.

Bei Materialauftrag und Materialersatz:
. Systembedingtes Vorbehandeln sowie
Haftbriicken.

. Entsorgen von Ruckprall- und
Verpackungsmaterial.

. Nachbehandeln.

Bei Fugenabdichtungen und Injektionen.

Bei Fugenabdichtungen:

. Reinigen der Fugen von Staub und
losem Material.

. Liefern und Einbauen von
Hinterfilimaterial.

. Abdecken der Fugenrander.

. Vorbereiten des Untergrunds,
Haftvermittler und Voranstrich.

Bei Injektionen:

. Vor- und Nachbehandeln von Rissen.
. Entfernen von austretendem
Injektionsgut.

Bei Schalungen:

. Liefern und Verlegen von
Dreikantleisten und Einlagen fiir
Wassernasen bis mm 30x30 sowie von
Abstandhaltern ohne besondere
Anforderungen fir Wand- und
Briistungsschalungen.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Wird der Unternehmer fir die
Ausarbeitung eines Angebots mit
Planungsarbeiten beauftragt, sind diese
Arbeiten separat zu verguten.

Bei Arbeits- und Schutzgerusten.

Vorhalten, Ein- und Ausbauen von
provisorischen Abstutzungen bei
vorzeitigem Ausschalen oder Absenken
von Bauteilen, falls der Bauherr dies
nachtraglich verlangt.

Umsetzen und Umstellen von Geristen,
falls der Bauherr dies nachtraglich
verlangt.

Bei Abtragsarbeiten.

Reinigen der Abtragsstelle.

Entfernen von abgetragenem Material,
alifalliges Zwischenlager und Transport
in Lager Unternehmer, inkl. Gebuhren.



LV
KALAN-2437

6.05000 Kalanderbau, Papieri Cham
211.7 - Instandsetzungsarbeiten (Sandstrahlen)
131D/14 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten (V'23)

BSS-BM
LV
Seite

10.08.2026
009
5/17

013.330

.340

400

410

020

021
.100

.200
.210

.220

.300

400

.500

.600

Bei Abtragsarbeiten mit Robotern sind
folgende Leistungen im Einheitspreis fur
Roboterabtrag nicht enthalten und
separat mit Gruppenstunden zu
verguten. Mehrarbeiten infolge:

. Spritzschatten.

. Unterschiedlicher Betonqualitat.

. Innenliegender Verstarkungen.

. Abtragsdicke grdsser als verbleibende
Restdicke.

. Verschiedener
Bewehrungsanordnungen und -
durchmesser.

. Wechselnder Hohenlage der
Bewehrung.

. Doppelter Kreuzungsstellen der
Bewehrung.

. Versorgungsleitungen (Strom,
Kommunikation und dgl.).

. Spannkabel und anderer Einlagen
(Hohlkérper, Entsorgungsleitungen und
dgl.).

Neu einrichten und umstellen aufgrund
von Neumarkierungen von Lage,
Richtung und Tiefe von zu
bearbeitenden Stellen.

Bei Referenz- und Probeflachen sowie
Mustern und deren Priifungen.

Ueberarbeiten und Entfernen von
Flachen und Mustern.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.

Bei Positionen, die nach Bereichen
gestaffelt sind (z.B. Grabentiefe), wird
das ganze Ausmass (z.B. Volumen des
betreffenden Grabens) jener
Unterposition zugeordnet, in deren
Bereich die fir die Leistung zutreffende
Abmessung fallt.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fur angebrochene Monate wird pro
Kalendertag 1/30 des fur den Monat
vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Fir angebrochene Wochen wird pro
Kalendertag 1/7 des flr die Woche
vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Gruppenstunden:

. Die Gruppenstunden enthalten alle
Lohn- und Lohnnebenkosten, Vorhalte-
und Betriebskosten der entsprechenden
Einrichtungen sowie Gerateunterhalt
und Werkzeugverschleiss.

. Bei stundenweisen Unterbriichen: Die
Gruppenstunden enthalten alle Lohn-
und Lohnnebenkosten sowie die
Vorhaltekosten wahrend des
Geratestillstands.

Als Gesamtflache gilt die Summe aller
Einzelflachen.

Bei Arbeits- und Schutzgeriisten gelten
die Bedingungen nach Kap. 114
"Arbeitsgeriiste".

Bei Schalungs- und Betonarbeiten

gelten die Bedingungen nach Kap. 241
"Ortbetonbau".
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Ausmassbestimmungen bei Referenz-
und Probeflachen sowie Mustern und
deren Prufungen.

Alle Aufwendungen fiir die einzelnen
Arbeitsschritte zur Erstellung und zur
Ueberarbeitung werden nach den
entsprechenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses ausgemessen.

Ausmassbestimmungen bei
Untergrundvorbereitung und
Betonabtrag.

Massgebend fiir das Ausmass ist
entweder die technisch machbare oder
ausgefiihrte Abtragsdicke oder
Rauigkeit.

Als Flachen- und Ladngenmasse gelten
die Masse auf der urspriinglichen
Oberflache.

Beim Betonabtrag gelten Aussparungen
mit einer Abmessung tber m 0,20 in der
grosseren und bis m 0,20 in der
kleineren Ausdehnung als Schlitze.
Schlitzbreiten unter m 0,20 werden mit
m 0,20 gemessen. Kreuzstellen werden
durchgemessen.

Beim Abtrag ohne Freilegen der
Bewehrung wird maximal die Tiefe bis
zur Achse der ersten Bewehrungslage
gemessen.

Beim Abtrag mit Freilegen der
Bewehrung gilt als Tiefe die Summe aus
Betonuberdeckung,
Bewehrungsstabdurchmesser und
dahinterliegendem Freiraum. Dieser
entspricht min. mm 10 bei einem
Bewehrungsdurchmesser von max. mm
10 oder der mittleren Dicke der
vorhandenen Bewehrung bei einem
Bewehrungsdurchmesser von Uber

mm 10.

Bei Ausbruchstellen mit
Bewehrungsstdssen wird keine
Mehrleistung ausgemessen.

Ausmassbestimmungen bei
Bauteilverstarkungen.

Bei Bewehrungen.

Als Ausmass gilt die Masse nach
Lieferschein des Stahllieferanten.

Die Masse des Betonstahls kann auch
anhand der bereinigten Stahlliste und
der Dichte von kg/m3 7'850 bestimmt
werden.

Die Bearbeitungsgrade werden nach
Figurenliste des Schweizerischen Stahl-
und Haustechnikhandelsverbands
SSHV bestimmt.

Bewehrungsfasern werden nach Masse
gemessen.

Bei Klebebewehrungen.

Bei lamellenartigen Verstarkungen wird
fur den Zementhaut- oder Betonabtrag

die Lamellenklebeflache + % 20
gemessen.
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Bei gewebeartigen Verstarkungen wird
die Flache des vorbehandelten
Untergrunds gemessen.

Beim Abrunden von Kanten wird die
bearbeitete Kantenlange gemessen.

Bei flachenartigen Verstarkungen wird
die belegte Flache exkl.
Ueberlappungen gemessen.

Bei lamellenartigen Verstarkungen wird
die verlegte Lamellenlange exkl.
Ueberlappungen gemessen.

Bei Verstarkungen und Erganzungen.

Beim Entrosten, Nachreinigen,
Entstauben und Entfetten von
bestehenden Stahlteilen wird die
bearbeitete Flache gemessen.

Ausmassbestimmungen bei
Materialauftrag und Materialersatz.

Bei Vorauftrag, Auftrag,
Endbeschichtung und Spachtelung
werden die Flachen und Langen auf der
urspriinglichen Oberflache gemessen.

Beim Materialauftrag gilt die mittlere
Dicke des Auftrags.

Beim Materialauftrag gelten Flachen mit
einer Abmessung Uber m 0,20 in der
grésseren und bis m 0,20 in der
kleineren Ausdehnung als Schlitze.
Schlitzbreiten unter m 0,20 werden mit
m 0,20 gemessen Kreuzstellen werden
durchgemessen.

Ausmassbestimmungen beim
Oberflachenschutz.

Bei Beschichtungen wird die
abgewickelte Flache gemessen.

Bei Mehrleistungen fir Farbwechsel und
fur das Nacharbeiten von Kanten und
Fugen gilt die ausgefiihrte Kanten- oder
Fugenlange.

Ausmassbestimmungen bei
Fugenabdichtungen.

Als Ausmass gilt die ausgefuhrte
Fugenlange.

Begriffe, Abkiirzungen,
Verstiandigung

Begriffe.

Allgemeine Begriffe.

Arbeitshdhe: Hohe Uber Abstellbasis,
auf der Maschinen und Gerate zum
Einsatz kommen. In der Zeichnung im
Anhang 1 des gedruckten Kapitels
ersichtlich.

Begriffe zu Spachtelungen.
Spachtelung: vollflachiger oder partieller
Oberflachenausgleich, der mit einem
Oberflachenschutz versehen wird oder
als Endbeschichtung dient.

Vollflachige Spachtelung: Spachtelung
Uber einen ganzen Bauteil.

Partielle Spachtelung: Spachtelung
einzelner Teilflachen eines Bauteils.
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Kratzspachtelung: Poren- und
Lunkernverschluss, auf Null abgezogen.

Begriffe zu Prifungen.

Stempel: Zylinder aus Stahl oder Alu,
der zur Durchfiihrung einer
Haftzugprifung auf eine Prifflache
geklebt wird. Durchmesser mm 50.

Begriffe zum Abtrag mit
hydrodynamischen Verfahren.

Abtrag geneigt: Uber +/- % 3 aus der
Horizontalen.

Blndigabtrag: Abtrag, der unmittelbar
neben einem aufgehenden oder
vorstehenden Bauteil ausgefihrt wird.

Sackloch: nicht durchgehender Abtrag.

Schlauchlange: maximale Distanz
zwischen Abtragsstandort und
Maschinenstandort.

Abtrag bis mm 5 kann als Aufrauen oder
Abtragen von Beton beschrieben
werden.

Begriffe zum Wasserdruck.
Normaldruck: Druck aus normalem

Wasserschlauch bis
bar 400.

Hochdruck: Druck aus Wasserschlauch
Uber bar 400 bis
bar 1'200.

Hochstdruck: Druck aus
Wasserschlauch tber bar 1'200.

Wasser.

Regenwasser: Wasser, das

durch Niederschlage in den
Einzugsbereich der Arbeits- oder
Verkehrsflachen gelangt.

Brauchwasser: Wasser, das fur die
Leistungserbringung im Bereich der
Arbeits- oder Verkehrsflachen eingesetzt
wird.

Uebriges Wasser: Wasser, das im
Bereich der Arbeits- oder
Verkehrsflachen weder durch
Niederschldge noch durch Prozesse der
Leistungserbringung anfallt.

Abkirzungen.

BKZ: Brandkennziffer.

VKF-Nr.:
Brandschutzzulassungsnummer.

VBK: Schweizerischer Verband fiir
Bautenschutz - Kunststofftechnik am
Bau.

OS: Oberflachenschutzsystem.

Verstandigung.
Anwendung von Variablen.

Zu Pos.: fur Ergdnzungen zu
Grundleistungen in anderen Positionen.

Vorgaben nach Pos.: fir Vorgaben zu
Systemen und Materialien in den
U'abschnitten 040 bis 080.
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Lagedefinition von Flachen.

Horizontale Flachen. Bis

+/- % 3 aus der Horizontalen,
ausgenommen sind selbstnivellierende
Produkte.

Vertikale Flachen. Bis
+/- % 3 aus der Vertikalen.

Ueberkopfflachen. Flachen mit mehr als
% 3 aus der Vertikalen, die von unten
bearbeitet werden.

Geneigte Flachen. Flachen mit mehr als
% 3 aus der Vertikalen oder aus der
Horizontalen, die von oben bearbeitet
werden.

Querschnitt mit Flachendefinitionen.

Weitere Bedingungen

Vertragsbedingungen + Normen

Allgemeine Vertragsbedingungen

01 Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen
fur Bauarbeiten".

02 Norm SIA 118/262 "Allgemeine
Bedingungen fur Betonbau".

03 Norm SN 507 701 "Allgemeine
Bedingungen fiir das Strassen- und
Verkehrswesen" (VSS 118/701).

Normen der Fachverbande

01 Norm SIA 262 "Betonbau".

02 Norm SIA 262/1 "Betonbau -
Ergadnzende Festlegungen".

03 Norm SIA 267 "Geotechnik".

04 Norm SIA 269 "Grundlagen der
Erhaltung von Tragwerken".

05 Norm SIA 269/1 "Erhaltung von
Tragwerken - Einwirkungen".

06 Norm SIA 274 "Abdichtungen von Fugen
in Bauten - Projektierung und
Ausfliihrung".

07 Empfehlung SIA 430 "Entsorgung von
Bauabfallen bei Neubau-, Umbau- und
Abbrucharbeiten".

08 Empfehlung SIA 431 "Entwasserung von
Baustellen".

09 Norm SIA 469 "Erhaltung von
Bauwerken".

10 Norm SN EN 206-1 "Beton - Teil 1:
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
und Konformitat".

11 Norm SN EN 1504-9 "Produkte und
Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen,
Qualitatsuberwachung und Beurteilung
der Konformitat. Teil 9: Allgemeine
Grundsatze fir die Anwendung von
Produkten und Systemen".



LV 6.05000 Kalanderbau, Papieri Cham BSS-BM 10.08.2026
KALAN-2437 211.7 - Instandsetzungsarbeiten (Sandstrahlen) LV 009
131D/14 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten (V'23) Seite 10/17

091.200 12 Norm SN 640 904

R .300

"Erhaltungsmanagement (EM) -
Gesamtbewertung von Fahrbahnen,
Kunstbauten und technischen
Ausristungen: Substanz- und
Gebrauchswerte, inkl. Anhang.
Gesamtbewertung von Fahrbahnen,
Kunstbauten und technischen
Ausrlstungen: Bestimmung der
Substanz- und Gebrauchswerte".

13 Norm SN 670 071 "Recycling -
Grundnorm".

Uebrige Dokumente

01 Schweizerischer Fachverband fiir
Hydrodynamik am Bau SFHB:
"Instandsetzung und Schutz von
Betonbauteilen - Normenspezifische
Vertragsbedingungen".

02 Schweizerischer Verband Bautenschutz
- Kunststofftechnik am Bau VBK:
"Elastische Abdichtungen in
Flussigkunststoffen: Leitfaden flr die
Planung und die Ausfiihrung von
Abdichtungen in Flissigkunststoff".

03 Deutsche Bauchemie e.V.: Richtlinie
"Planung und Ausfiihrung von
Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB)".

04 Schweizerische Gesellschaft flr
Korrosionsschutz SGK: "Richtlinie flr
Projektierung, Ausfiihrung und
Ueberwachung des kathodischen
Korrosionsschutzes von
Stahlbetonbauwerken".

05 Schweizerischer Verein des Gas- und
Wasserfaches SVGW: "Richtlinie fir
Projektierung, Bau und Betrieb von
Wasserbehaltern".

06 Bundesamt fir Strassen ASTRA:
Richtlinie "Projektierung und Ausfiihrung
von Kunstbauten der Nationalstrassen".

07 Bundesamt fir Strassen ASTRA:
Richtlinie "Ueberwachung und Unterhalt
der Kunstbauten der Nationalstrassen".
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R 092 Weitere Dokumente und Bedingungen:

R .100 Nachfolgend aufgelistete Dokumente

sind Bestandteil der Ausschreibung und
bilden integralen Bestandteil vom
Angebot und Ausfliihrung:

Bedingungen:

- V6_MUSTERVERTRAG
UNTERNEHMER (auf Basis SIA 118)
_26-06-15

- 10.06.05.BM41.Projektspezifische-
Bedingungen_260908

Berichte und Konzepte:

6.0500_BM_32_Baubeschrieb_260421_
2.0 _rev
- 6.0500_BM_41_SIT_BPI_500_260720

6.0500_BM_41_SIT_LOGKO_500_2608
10

6.0500_BM_41_SIT_SIKO_500_260624

Planunterlagen:
Hauptplanwerk:

6.0500_ARCH_41_FAS_XX_130_50_2
60717 Ansichten

6.0500_ARCH_41_GRU_XX 100 _50 2
60717 Grundriss

6.0500_ARCH_41_SCH_XX_120_50_2
60717 Schnitt

6.0500_ARCH_41_THA XX_140_50_2
60710 Treppenhaus A

6.0500_ARCH_41_THB_XX_143_2606
19 Treppenhaus B

6.0500_ARCH_41_THC_XX_146_2606
19 Treppenhaus C

Submissionsplane:

- 6.0500_ARCH_41_EMA_XX_519_200
Ubersicht dussere Oberflachen -
Sandabstrahlung

- 6.0500_ARCH_32_EMA_XX_506_250
Ubersicht Decken_Sandstrahlen

6.0500_ARCH_41_EMA_XX_630_20_2
60619_Mockup Fassade

- 260612-2437-KALAND-BSS-
DGU_Fotorapport_Abbrucharbeiten
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R 092.200 Bauablauf:

100

110
111

.300

01 Grobablauf:

1. Baustelleneinrichtung +
Fassadengerist (bauseits)

2. Sanstrahlarbeiten Fassaden-Mock-Up
3. Abbruch/Demonatge Mobile Bauteile
(bauseits)

4. Schadstoffsanierung (bauseits)

5. Abbrucharbeiten Innen (Entkernung)
6. Flachengeriste Innen (bauseits)

7. Sandstrahlarbeiten Innen und Aussen
8. Abbruch Fenster und Hochbauten
(bauseits)

02 Detaillierter Bauablauf inkl. Etappierung

siehe beiliegendes Terminprogramm.
Gebaudeubersicht:

01 Das Gebaude ist in 4 Gebaudeteile

unterteilt:

- Hellblau: Verwaltungsbau

- Griin: Nordtrakt

- Rot: Kalanderbau

- Violett: Sockelgebaude/Ausristerei

k|

Baustelleneinrichtung

Betreffend Verguitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Allgemeine Baustelleneinrichtung

Gesamte Baustelleneinrichtung fur
Instandsetzung und Schutz von
Betonbauten. Leistungen nach Norm
SIA 118.

.002 01 Baustelleneinrichtung wie Maschienen-

und Materiallager, Materialcontainer,
Staubschutzwande, Schmutzschleusen
und dgl.

Baustelleneinrichtung erstellen und
vorhalten fir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers

Komplette Baustelleneinrichtung fur die
Dauer der Leistungen des
Unternehmers

03 LE = Pauschal

211.7 GAB A

1.000 LE A
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120 Spezielle Einrichtungen
121 Einrichtungen fiir Betonabtrag und
Untergrundvorbereitung.
.100 Einrichten, vorhalten und entfernen.

.103 Sandstrahlgerate. Fir die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.
211.7 GAB A 149 A

126 Einrichtungen fiir Kiihlen, Heizen,
Trocknen und Belliften von Bauteilen
und Raumen.
400 Beliftungseinrichtungen.
410 Einrichten, vorhalten und entfernen.
412 01 Einrichtung einer Entstaubungsanlage
fur die Dauer der Leistungen des
Unternehmers
03 LE = Pauschal
211.7 GAB A 1.000 LE A

R 190 Weitere Vorarbeiten,
Baustelleneinrichtungen

R 191 Etappierungen

R A1 Alle Aufwande die durch Etappierungen
entstehen, sind in diese Position
einzurechnen.

Detaillierter Bauablauf inkl. Etappierung
siehe beiliegendes Terminprogramm.

LE = Pauschal

211.7 GAB A Rl A e e
R 192 Entsorgen von Abfallen
R .100 Mulden und Entsorgung ist in die

Einheitspreise einzurechnen.

Es kann nicht garantiert werden, dass
zum Zeitpunkt der Ausfiihrung die
Méoglichkeit besteht, eine Mulde
aufzustellen. Die Absicht Mulden
aufzustellen ist vor Ausfiihrung
mindestens 7 Tage im Voraus mit der
Bauleitung abzusprechen, es dirfen nur
Mulden in Abstimmung mit der
Bauleitung aufgestellt werden. Der
Unternehmer hat seinen Miill und sein
Restmaterial wie Strahlgut und Abtrag
selber zu entsorgen.

R 193 Schiitzen von Bauwerks- und Bauteilen:

R A1 Einige Bauteile/Oberflachen sollen
erhalten werden. Wahrend den
Sandstrahlarbeiten sind diese
entsprechend vor Beschadigungen und
Abnltzung zu schitzen.

Zu schitzen sind Bauteile wie Fenster,
Tiren, Boden im Aussenbereich,
Fassaden usw.

Samtliche daraus resultierenden
Massnahmen sind in dieser Position
einzurechnen.



LV 6.05000 Kalanderbau, Papieri Cham BSS-BM 10.08.2026
KALAN-2437 211.7 - Instandsetzungsarbeiten (Sandstrahlen) LV 009
131D/14 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten (V'23) Seite 14/17

193.111 01 Schutzumfang:

R

194

.100
110

A1

Fassadenbereich:

An der Gerustaussenflache wird durch
den Gerlstbauer eine
Gertstverkleidung aus Kunststofffolie
angebracht. Hier Einzurechnen sind:

- Kontrolle auf Dichtigkeit und
Ausbesserung/Erganzung allfalliger
Fehlstellen dieser bauseitigen
Abdeckung (z.B abkleben von
Beschadigungen der Folie 0.A).

- Vertikale Erganzungen im Gerustgang
(von Gerustaussenflache bis zur
Fassade)

- Bestehendbleibende Fenster gem.
Fassadenansichten

- Anschliessende Fassaden die nicht
gestrahlt werden sollen

Innenbereich:
- Bestehndbleibende Fenster gem.
Fassadenansichten.
02 Schutzart:
- dem Unternehmer freigestellt.

Auswahl der Materialien:

- Holzwerkstoffe

- Kunststofffolie

- Schutzfliese

- Papier und Karton

- Klebeband und Papierstreifen
- etc.

Alle Bauteile sind so zu schitzen, dass

sie von den Sandstrahlarbeiten nicht

beschadigt werden.

211.7 GAB A

Arbeiten nach Aufwand
Regiearbeiten

Regiearbeiten dirfen nur in besonderem
Auftrag der Bauleitung ausgefihrt
werden. Andere Unternehmer sind zur
Auftragserteilung nicht Berechtigt.

Ausgeflhrte Regiearbeiten, welche
ohne vorherigen ausdrucklichen Auftrag
der Bauleitung erfolgten, hat der
Besteller nicht zu entschadigen.

Samtliche Rapporte Uber Regiearbeiten
mussen der Bauleitung innert 7 Tagen
nach Beendigung der zu bestatigenden
Arbeit zur Unterschrift vorgelegt werden.
Die Verrechnung erfolgt monatlich.

01 Personal inklusive Handwerkzeug und
Handmaschinen

02 In die Stundenansatze ist die Arbeitszeit
auf der Baustelle ohne An- und
Wegfahrzeit, inklusive Werkzeug und
Handmaschinen einzurechnen.

03 Die Arbeitszeit beginnt mit der
Aufnahme der Arbeit auf der Baustelle
und endet mit der Beendigung der
Arbeiten auf der Baustelle.

Vorarbeiter
211.7 GAB A
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R 194.112 Hilfsarbeiter
211.7 GAB A 15.00 h A

Total 100 Baustelleneinrichtung

300 Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
340 Arbeits- und Schutzgeriiste
341 GerUste erstellen.

.501 01 Fir Sandstrahlarbeiten
Zwischengeschoss bis 2. Obergeschoss
02 Rollgerust fir Sandstrahlarbeiten

Liefern, montieren, umstellen, vorhalten
und demontieren von fahrbaren
Rollgeristen fir die Ausfihrung der
Sandstrahlarbeiten von Raumhdhen
Uber 3.00m im Innenbereich.

Inklusive séamtlicher
Absturzsicherungen, Konsolen, Belage
und Anpassungen an die Ortlichen
Verhaltnisse.
04 Zu Pos. 651.300 und 652.300
12 LE = Pauschal
211.7  GAB Q 1.000 LE A Co, )

600 Materialauftrag und
Betonarbeiten

Betreffend Verguitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
650 Oberflaichenbearbeitungen
651 Beton- und Morteloberflachen

bearbeiten. Horizontale Flachen.

.301 01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterzigen.

Untergrund: Beton, Hourdisdecken
03 Ausmass: Erdgeschoss Deckenhdhe bis
5.40m (Flachengerist bauseits)
04 LE =m2
05 Inkl. s&mtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erfillung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonriickstande, etc.
211.7 GAB A 930.000 LE A
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651.302 01 Gewerbe und Wohnen:

652

.303

.304

.301

Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterziigen.
Untergrund: Beton, Hourdisdecken

03 Ausmass: Zwischengeschoss

04 LE =m2

05 Inkl. sdmtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erfillung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonriickstande, etc.

211.7 GAB A 90.000 LE A

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterziigen.

Untergrund: Beton, Hourdisdecken

03 Ausmass: 1. Obergeschoss
Deckenhdhen von ca 3.50m bis 4.30m
(Flachengerust bauseits)

04 LE =m2

05 Inkl. sémtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erflllung der Arbeiten.

Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonrlickstande, etc.

211.7 GAB A 1'130.000 LE A

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Decken und
Unterziigen.

Untergrund: Beton, Hourdisdecken

03 Ausmass: 2. Obergeschoss
Deckenhdhen von ca. 3.10m bis 4.10m
(Flachengerust bauseits)

04 LE =m2

05 Inkl. sdmtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erfiillung der Arbeiten.

Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonriicksténde, etc.

211.7 GAB A 910.000 LE A

Beton- und Morteloberflachen
bearbeiten. Vertikale Flachen.

01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Stiitzen aus
Beton

03 Ausmass: Erdgeschoss bis 5.40m

04 LE =m2

05 Inkl. s&mtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erflllung der Arbeiten.

Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonriickstande, etc.

211.7 GAB A 210.000 LE
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652.302 01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Stiitzen aus
Beton

03 Ausmass: 1. Obergeschoss bis 4.30m

04 LE =m2

05 Inkl. sémtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erfillung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonriickstande, etc.

211.7 GAB A 140.000 LE A

.303 01 Gewerbe und Wohnen:
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Bauteile an Stiitzen aus
Beton

03 Ausmass: 2. Obergeschoss bis 4.10m

04 LE =m2

05 Inkl. samtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erflllung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonrlickstande, etc.

211.7 GAB A 80.000 LE A

.304 01 Aussenbereich Fassade
Sandstrahlarbeiten zur Entfernung der
Bestandesbeschichtungen und
Freilegung der Klinkerfassade

03 Ausmass: Anhand Planunterlagen
Architekt

6.0500_ARCH_41_EMA_XX_519_200
Ubersicht Aussere Oberflachen -
Sandabstrahlung

04 LE =m2

05 Inkl. samtliche dazugehdrigen Arbeiten
zu Erfillung der Arbeiten.
Z.B.: Reinigung + Entsorgung des
Sandstrahimaterial sowie
Betonriickstande, etc.

211.7 GAB A 750.000 LE A

Total 600 Materialauftrag und Betonarbeiten

Total 131  Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Gesamttotal




