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Allgemeine Bedingungen des Elekiroingenieurs
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Allgemeine Richtlinien

1.1 Grundlagen
Es gelten die SIA-Normen, insbesondere:
— Norm 118 Allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten
—  Norm 118/380 Allgemeine Bedingungen fur Gebaudetechnik
sofern diese nicht durch die allgemeinen Bestimmungen des Bauherrn abgeandert wurden.
Ferner sind zu beachten:
— Elektrizitatsgesetz
—  Starkstromverordnung
— Niederspannungs-Installations-Verordnung (NIV)
— Niederspannungs-Erzeugnis-Verordnung (NEV)
— Niederspannungs-Installations-Norm (NIN)
— Regeln des CES
— Vorschriften des energieliefernden Werkes
—  Werkvorschriften CH
— Feuerpolizeiliche Vorschriften
—  SUVA-Richtlinien
- SECO
- Weisungen Amt fur Militér- und Zivilschutz-Anlagen
—  Bakom/Swisscom-Richtlinien
— SN-EN 61439 / SNR 461439
— SN-EN 12464-1
Die Rangfolge der einzelnen Vorschriften richtet sich nach der SIA-Norm 118. Die Auflistung
ist nicht abschliessend, es sind die jeweils aktuellen Normen / Vorschriften Stand Baubewilli-
gung oder ohne Baubewilligung die aktuellen Normen einzuhalten.
Die abgegebenen Unterlagen und Informationen des Bauobjektes sind vertraulich zu behan-
deln und durfen Aussenstehenden nicht zuganglich gemacht werden.
1.2 Angebot
Als Stichtag fur die Gultigkeit samtlicher Preise gilt das Versanddatum der Submissionsunter-
lagen.
Der Unternehmer hat das Angebot vollstandig ausgefiillt, ohne eigene Anderungen, Ergan-
zungen oder Streichungen, einzureichen. Unvollstandig ausgeflllte Angebote, Teilofferten
oder nicht fristgerecht eingereichte Angebote kénnen von einer Beurteilung ausgeschlossen
werden.
Die vorgegebenen Apparatetypen, -fabrikate oder -modelle sind genau einzuhalten und im
Lieferumfang des Unternehmers enthalten. Anderungen durch den Unternehmer sind ungil-
tig. Mochte der Lieferant fur einzelne Arbeiten eine vom Text des Angebotes abweichende
Ausflihrung vorschlagen, muss er diese separat offerieren. Die gleiche Regelung gilt auch fur
allféllige Vorbehalte zum Angebot.
Zusétzliche Apparate bzw. Anderungen sind auf der gleichen Preisbasis nach zu offerieren.
Der Submission ist eine Referenzliste beizulegen.
Die im Offerttext gekennzeichneten Detailangaben sind vollstandig auszufullen.
Fur Bemusterungen kénnen keine Entschadigungen geltend gemacht werden.
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Bezuglich Text, Stuckzahlen, Verlegungsarten und Kalkulationsnummern ist in jedem Fall die
Originalausschreibung des Elekiroingenieurs verbindlich. Fehler beim Abschreiben gehen als
Zusatzrabatt zu Lasten des Unternehmers.

Entsprechen Sonderpositionen beztglich Text und Verlegungsart einer Steiger-Position, wird
in der Abrechnung, entsprechend der im Vorspann angegebenen Kalkulationsbasis, der Preis
der Steiger-Kalkulationsunterlagen verrechnet.

1.3 Vergabe
Die Bauherrschaft behalt sich vor, ohne Anerkennung eines Ersatzanspruches, den Auftrag in
Lose aufzuteilen und/oder einzelne Positionen im Leistungsverzeichnis wegzulassen.
Wegen Nichtbertcksichtigung bei der Auftragserteilung kann kein Unternehmer irgendwelche
Anspruche bei der Bauherrschaft oder der Bauleitung geltend machen.
1.4 Kalkulationsbasis
Die Kalkulationsgrundlagen sind in den Unternehmerangaben auszufullen.
Leistungen, die nicht im Werkvertrag enthalten sind, mussen zwingend vor der Ausfuhrung
der Arbeit schriftlich offeriert werden und von der Bauleitung genehmigt werden.
Falls der Unternehmer nicht nach EIT.swiss / Steiger kalkuliert, ist er verpflichtet, dem Projekt-
verfasser einen vollstandigen Einheitspreiskatalog zur Verfligung zu stellen.
Samtliche Nachtragsarbeiten mussen zu den gleichen Konditionen (Einheitspreise, Rabatt
und Skonto) wie im Werkvertrag nachofferiert werden.
Bei Eigenkalkulation oder variablen Berechnungen ist der Reduktionsfaktor fur Zeit, Material
und Handelsware anzugeben.
In den Kalkulationsunterlagen nicht enthaltene Artikel werden mit dem gleichen Faktor und
der Zeit eines vergleichbaren Artikels (Aufwand) berechnet. Auf Verlangen mussen die Netto-
Einkaufspreise sowie die Kalkulation eigener Sonderpositionen ausgewiesen werden.
1.5 Zahlungsbedingungen
Nach SIA.
Akontorechnungen sind nach Méglichkeit durch definitive Teilabrechnungen zu ersetzen. Ist
dies nicht moglich, ist mit dem Akontogesuch ein transparenter, gut nachvollziehbarer Auf-
wandbeleg beizulegen. Die Akontorechnungen mussen nach BKP 4-stellig ausgewiesen wer-
den.
Nach Teilrechnungsstellung 90 %
Nach Bauabrechnung 100 %
Bei Erstellung eines Zahlungsplanes ist der Baufortschritt zu bertcksichtigen. Bei Verzdge-
rungen muss dieser entsprechend angepasst werden.
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1.6

1.7

Einheitspreise
Fur sdmtliche angebotene Komponenten sind in der Typenbeschreibung und im Leistungs-
verzeichnis Einheitspreise einzusetzen.

In die Einheitspreise ist einzurechnen:

—  Verpackung

— Transportrisiko und Versicherung

— Transport inkl. Entladen auf der Baustelle, Unterzeichnung vom Empfanger, ohne Beihilfe
— Entsorgung

— Anfallende Spesen

Bei Bauarbeiten welche Héhenzuschlagsberechtigt sind, sind die entsprechenden Zuschlage,
Mehraufwendungen, Mieten fur GerUste, Hebebulhnen etc. in einer separaten Position in der
Offerte auszuweisen. In den entsprechenden Kosten mussen samtliche Leistungen, wie
Miete, Transport, Auf-/Abbau, Arbeitszuschldge, Sicherheitseinrichtungen etc. einkalkuliert
werden. Im Nachhinein kdnnen keine zusétzlichen Kosten geltend gemacht werden.

Der Unternehmer hat sich bei der Offertstellung Uber die baulichen Voraussetzungen (Instal-
lationshohen, Zuganglichkeiten etc.) zu erkundigen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen und nicht in die Einheitspreise einzurechnen.

Vergutung nach Aufwand (Regiearbeiten / Arbeitsrapporte)

Regiearbeiten durfen nur im Einverstandnis mit der Bauleitung ausgefuhrt werden. Ohne spe-

zielle Weisung der Bauleitung durfen Regiearbeiten nur dann ausgefuhrt werden, wenn sie zur

Vermeidung oder Abwendung von Schaden nétig sind.

Regiearbeiten mussen vorher mit schriftichem Regieantrag, der von der Bauleitung visiert

werden muss, angemeldet werden. Die Bauleitung entscheidet Uber die Verrechnungsart

(nach Aufwand mit Kostendach, Akkord oder Pauschal)

Vorgehen:

- Anmeldung mit Kosten- / Aufwandschéatzung an Bauleitung

— Nach Fertigstellung innerhalb von 3 Arbeitstagen Arbeitsbelege/Rapporte der Bauleitung
zur Unterschrift vorlegen. Diese werden nur akzeptiert, wenn sie mit allen Preisen verse-
hen sind.

— Verspétete oder nicht mehr kontrollierbare Rapporte werden aberkannt

Das verarbeitete Material muss auf dem entsprechenden Regierapport aufgefuhrt werden.
Der Materialfaktor richtet sich nach den Akkordpreisen. Zusatzliche Arbeiten, die nicht im Ver-
trag fixiert sind, mussen nach Moglichkeit ausgemessen werden und auf der Kalkulationsba-
sis der Akkordpreise verrechnet werden.

Nicht ordnungsgemass ausgeflllte Regierapporte werden nicht akzeptiert.

FUr Besprechungen mit der Bauherrschaft, dem Fachplaner oder Sub-Unternehmer werden
keine Regierapporte akzeptiert.

Far die Verrechnung der Regieleistungen ist die tatsachliche Funktion des Mitarbeitenden fur
die geforderte Arbeitsausfuhrung und nicht dessen Stellung in der Unternehmung massge-
bend. Die Regieansétze richten sich nach den offerierten Anséatzen /Konditionen des Leis-
tungsverzeichnis.
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1.8

1.9

Ausmass

Die Verrechnung erfolgt im Ausmass.

Ein Unter- oder Uberschreiten der im Vorausmass eingesetzten Mengen berechtigt nicht zum
Andern der Einheitspreise.

Die Ausmassbelege mussen der Rechnung beigelegt werden und so gefuhrt sein, dass es
jederzeit méglich ist, die Arbeiten aufzufinden und stichprobenweise zu kontrollieren.

Es kann verlangt werden, dass das Ausmass zusétzlich auf Datentrager mitgeliefert wird.
Auf Verlangen sind die Detailmasse in die Plane einzutragen.

Die Verantwortung Uber das korrekte Ausmass liegt beim Unternehmer.

Die eigenkalkulierten Sonderpositionen sind im Detail mit dem Materialeinkaufspreis und der
Montagezeit auf einer separaten Liste beizulegen.

Der Beginn des Ausmasses muss dem Elektroingenieur frihzeitig mitgeteilt werden.

Das Ausmass muss in der exakten Struktur des WV erstellt werden.

Abrechnung / Garantie

Eventuelle Mehr- oder Minderleistungen werden zu den in der Offerte / Vertrag aufgeflhrten
Einheitspreisen zu- oder abgerechnet. Dies gilt auch bei einer Bestellungsabweichung > 20%
vom WV,

Arbeiten, die im Vertrag nicht enthalten sind, mussen vor deren Ausflhrung zu den gleichen
Konditionen wie im Hauptvertrag nachofferiert werden.

Die Abrechnung hat nach der gleichen Aufstellung wie im Leistungsverzeichnis, einfach kon-
trollierbar und sofern nicht anders verlangt in 1-facher Ausfthrung, zu erfolgen.

Die Garantiezeit betragt fur elektrische und mechanische Teile 2 Jahre, fur die Funktion und
Leistungsfahigkeit der Anlagen 2 Jahre und fur verdeckte Mangel 5 Jahre, gerechnet von der
genehmigten Schlussabnahme an. Der Schlussabrechnung ist eine Bank- oder Versiche-
rungsgarantie (als Solidarbtirge) Uber 10% der Abrechnungssumme, fir die Dauer der Garan-
tiezeit von 5 Jahren, beizulegen.

Wird der Lieferant aufgefordert, den Nachweis Uber die Einhaltung der spezifischen Daten zu
erbringen, haben diese Leistungen kostenlos zu erfolgen.

Die Schlussrechnungen werden erst zur Zahlung freigegeben, wenn samtliche Mangel beho-
ben sind, IBS- und Funktionsprotokolle, Messprotokolle, Sicherheitsnachweise, vollstandig
korrekte Revisionsunterlagen, Materiallisten, Bedienungs- / Unterhaltsanleitungen etc. dem
Fachplaner / Bauherrschaft abgegeben wurden.

In der Regel sind folgende Rechnungen auszustellen:

— Rechnungen fur die Arbeiten und Lieferungen (gemass Werkvertrag) nach Vorausmass,
unter Auffihrung der betreffenden Positionen und der genau ausgemessenen Mengen

— Rechnungen fur Taglohnarbeiten (Zeit und Material) unter BeifiUgung der visierten Rapp-
orte und Installationsbelege

— Rechnungen fur Arbeiten und Lieferungen nach Zusatzofferten

— Rechnungen fur den Teuerungsanspruch

Die Abrechnungen werden vom Elekiroingenieur kontrolliert, wenn notwendig einmal nach-
kontrolliert. Weitere Aufwendungen fur Nachkontrollen werden dem Unternehmer verrechnet,
zum Ansatz eines Projektleiters. Bei jeder Rechnung ist die Mehrwertsteuer separat auszuwei-
sen.
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1.10 Projektierung
Die Projektierung wird von der Bauherrschaft direkt honoriert. Der Unternehmer soll deshalb
bei der Offertkalkulation den Wegfall der Projektierungsarbeiten entsprechend berlcksichti-
gen.
Mussen gewisse SlIA-Teilleistungen durch den ausfuhrenden Unternehmer erbracht werden,
wird dies auf der Kostenzusammenstellung der Submission erwahnt.
Die technischen Auftragsnebenarbeiten (TB-C) sind in jedem Fall durch den Unternehmer
auszuftihren und in den Einheitspreisen einzukalkulieren.
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2 Ausfuhrung / Montage
2.1 Personaleinsatz
Siehe vollstandig auszuflllendes Formular «Unternehmerangabens».
2.2 Materialien
Der Materialauszug der Submissionen ist approximativ. Ein Materialeinkauf aufgrund der Sub-
mission bedarf des Einverstandnisses der Bauleitung.
Vor Ausfuhrung der Materialbestellung haben sich die Unternehmer Gber allfallige vorge-
schriebene Produkte und Fabrikate zu informieren.
Die Materialien mussen entsprechend dem Einsatzort, den Umwelteinflissen, Energielabel
(z.B. Minergie, LEED, WELL etc.), Brandschutz- / Schallschutznormen und den neusten Re-
geln der Technik ausgewéhlt werden. Die Zulassungen fur die Einhaltung der entsprechenden
Vorgaben mussen vom Unternehmer jederzeit abgegeben werden kdnnen.
Der Unternehmer ist verpflichtet sich vor AusfUhrung der Arbeiten / Lieferungen Uber die vor-
genannten Punkte zu informieren und Installationen / Lieferungen entsprechend auszufthren.
2.3 Montage
Vor Beginn der Montagearbeiten ist die Bauleitung zu konsultieren betreffend Vorgaben/Be-
rucksichtigungen. Diese kénnen Bsp. sein:
— Roheinlagen bis und mit M32 sind nach Branchenublichen Gewerkfarben einzulegen
(Bsp. Blau=Licht, grin=UKV etc.)
— Maximale Bohrtiefe aus baulichen Grinden, wie Tabs
— Vorgaben bei geschossenen oder gebohrten Montagen in Gebaudekonstruktionen
— Vorgaben bei Durchdringungen, Einbauten, etc. hinsichtlich Abdichtungsmaterialen
(Wasser, Gas etc.)
—  Akustische- und/oder Brandschutzauflagen
- Etec.
2.4 Abzugebende Dokumente
Der Unternehmer ist in der Pflicht, zur Sicherstellung der Qualitat und zur Abgabe bei 6ffentli-
chen Amtern (Geb&udeversicherung, Blitzschutzbehdrde etc) Dokumentationen in Papierform
und elektronisch zusammen zu stellen und dem Fachplaner unaufgefordert abzugeben.
Diese sind unter anderem:
—  Bestatigung der Drehmomentkontrolle aller Schrauben, nach Herstellerangaben
— Bei Blitzschutzobjekten (nachvollziehbare Fotodokumentation, Messprotokoll Funda-
menterdung/Ableiter/Fangeinrichtungen-Netz, Materialspezifikation
—  Schallschutzmassnahmen
— Zertifikate von Installationsmaterial (Bsp. Trassen, Schallschutz-, Brandschutzdosen etc.)
— Brandverhalten der verwendeten Kabel und Installationsmaterialien
— Vorgaben dritter zur Einreichung von Dokumenten
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3 Zusétzliche Bedingungen fur Schaltgeratekombinationen
3.1 Allgemeines
3.1.1 Generell
Die Schaltgeratekombinationen mussen entsprechend dem Einsatzort, den UmwelteinflUs-
sen, betrieblichen Vorgaben und den neusten Regeln der Technik erstellt werden. Die Zulas-
sungen fur die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben mussen vom Unternehmer jederzeit
abgegeben werden kdnnen.
Der Unternehmer ist verpflichtet sich vor Ausfuhrung der Arbeiten / Lieferungen Uber die vor-
genannten Punkte zu informieren und Installationen / Lieferungen entsprechend auszufthren.
Die Montage- / Einbauanleitungen der verwendeten Apparate / Steuerungen etc. missen vom
Unternehmer beim Bau / Auslegung der Schaltgeratekombination berlcksichtigt werden.
3.1.2 Zusammenfassen von Steuerungen
Sind mehrere betriebstechnische Anlagen in der gleichen Schaltgeratekombination vorhan-
den, ist auf eine Ubersichtliche und betrieblich zweckmassige Gruppierung zu achten (Ord-
nungstrennung, separate Kanale fUr verschiedene Spannungen).
3.1.3 Netzverhélinisse
Die Speisung erfolgt in Form von Drehstrom 3 x 400/230 V, 50 Hz.
Es muss auf eine korrekte Selektivitat und auf den Back-Up Schutz geachtet werden.
3.1.4 Uberwachungssysteme
In Anlagen mit Uberwachungssystemen werden spezielle Weisungen abgegeben.
3.1.5 Neutralleitertrenner
Bei den Eingangsklemmen ist ein Neutralleitertrenner einzubauen.
VerbrauchertUberstromunterbrecher missen mit einer Trennvorrichtung mit Neutralleitertren-
ner versehen sein.
Als Trennvorrichtungen gelten:
— Neutralleitertrenner
—  Kombinierte Leitungsschutz-/FI-Schalter
—  Trennklemmen
Bei offenen Trennstellen durfen die Aussenleiter nicht unter Spannung stehen oder die Mon-
tage der zugehorigen Abdeckung muss verunmaoglicht werden.
3.1.6 Konstruktion
Die Schaltgeratekombinationen sind rickseitig geschlossen. Ausnahmen nur in Absprache
mit dem Elektroingenieur.
Samtliche Teile wie Befestigungsmaterial, Schrauben usw. mussen dauerhaft gegen Korro-
sion geschutzt sein.
Als Tarverriegelungen sind samtliche Schliessarten zugelassen, wenn sie mit einem Vierkant-
Schlussel (6 x 6 mm) verschliessbar sind.
Der Einbaurost hat entsprechend dem Apparateeinbau eine genligende Stabilitat aufzuwei-
sen und ist aus Aluminium herzustellen.
Fur die Aufbewahrung loser Zubehorteile wie Kurbeln, Griffe, Sicherungspatronen usw. sind
geeignete Aufhdngungen vorzusehen.
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3.2

3.2.1

3.22

3.3

3.3.1

3.3.2

333

Die Verbindung zwischen der Tur und der Schaltgeratekombination besteht aus einem Kunst-
stoff-Spiralschlauch (mindestens M32).
EinfUhrungsoffnungen sind mit ungebohrten Isolierstoffplatten zu schliessen.

Konstruktives

Alle Schaltgeratekombinationen Uber 100 kg sind oben mit Bohrungen und Verstarkungen far
das Anbringen von Ringschlaufen zu versehen.

Fur die Montage der Schaltgeratekombinationen sind die notwendigen Vorkehrungen am Auf-
stellungsort zu treffen. Der Unternehmer ist verpflichtet, vor der Ausfuhrung der Arbeiten, die
Platzverhéltnisse und Transportwege auf eigene Verantwortung zu Uberprufen und die erfor-
derlichen Transportaufteilungen vorzusehen.

Abdeckplatten

Abdeckungen muassen aus transparentem, halogenfreiem und antistatischem Isoliermaterial
von mindestens 4 mm Dicke bestehen.

Die Abdeckplatten sind zu unterteilen nach:

-  Klemmen

— Schutzen, Relais usw.

—  Sicherungen

Abdeckplatten sollen nicht grosser als 0.25 m2 sein, mussen allseitig aufliegen und sind mit
Selbsthaltenden Schrauben zu befestigen.

Disposition Schaltgerdtekombination

Alle Apparate sind Ubersichtlich und zweckmassig zu gruppieren. Sie durfen sich gegenseitig
nicht stéren und mussen ohne Schwierigkeiten bedient, kontrolliert und einzeln ausgewech-
selt werden kénnen.

Fur die Verdrahtung, die Leitungsanschlisse sowie allfallige Erganzungen ist ca. 20-30% Platz
Zu reservieren.

Apparate

Apparateeinbau

Die Apparate sind Ubersichtlich und zweckmassig anzuordnen und mussen ohne Schwierig-
keiten auswechselbar sowie einzeln gut bedienbar sein.

Apparate sind gemass Herstellerangaben zu montieren.

Richtwerte fUr Reserveplatz

— Ausgebaute Reserve ca. 15-25%

— Reserveplatz ca.20-30%

Erweiterungen mussen ohne Demontagen von vorhandenen Einbauten maéglich sein. Es dur-
fen nur Systeme eingesetzt werden, die eine Erweiterung unter Spannung erlauben.

Sicherungen
Alle Sicherungen (auch Reserve) sind mit Patronen, Passschrauben und Schraubképfen bzw.
Deckeln und Griffen zu versehen.

Steckdosen
In jeder Schaltgeratekombination ist eine Steckdose Typ 25 mit einem vorgeschalteten FI-LS
30 mA vorzusehen.
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3.34

3.3.5

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

Steuertransformatoren

Steuertransformatoren sind so zu bemessen, dass samtliche Relais gespiesen werden kon-
nen und eine Leistungsreserve von 30% haben.

Als Uberstromunterbrecher sind Sicherungsautomaten einzubauen. Apparate und Kleinleis-
tungssicherungen sind nicht zugelassen.

Schiitzen
Schitzen sind gemass der aktuell gultigen EN-Norm zu dimensionieren und den zu schalten-
den Lasten zu kategorisieren (AC und DC seitig).

Leitungsanschlisse

Anschlussklemmen

Ankommende und abgehende Leitungen sind an Klemmen, Steck-Lot-Verteiler usw. anzu-
schliessen und gemass Schema zu bezeichnen.

Zusammengehdrende Klemmengruppen sind von den benachbarten Gruppen sichtbar zu
trennen.

Leitungen bis 16 mm2 sind auf Klemmen zu fuhren.

Leitungen Uber 16 mm? kénnen, nach Rucksprache mit dem Elektroingenieur und sofern an
den Apparaten geeignete Anschlussklemmen vorhanden sind, mit Kabelschuhen direkt an-
geschlossen werden.

Klemmschienen sind gut zuganglich zu platzieren.

Neutralleiterklemmmen mussen hellblau und Schutzleiterklemmen gelb/grin sein.
ZLT-Schaltbefehle sind an Klemmen (wie Phoenix und Rockwell) anzuschliessen.

Kabelbefestigung
Alle ankommenden und abgehenden Kabel mussen mittels einer Kombiprofilschiene zugent-
lastet sein.

Verdrahtung

Allgemeines

Die Schaltgeratekombination muss Ubersichtlich und betriebsbereit verdrahtet werden. Alle
Apparate und Klemmen mussen gut zuganglich sein.

Leiter durfen beim Abisolieren nicht verletzt werden.

Litzen sind an den Enden mit Hulsen zu versehen.

Vor der Inbetriebnahme der Schaltgeratekombination sind die notwendigen Prifungen / Mes-
sungen durchzufuhren.
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3.5.2 Verdrahtungskabel

FUr die Verdrahtung verschiedener Spannungen sind separate Kanale zu verwenden.

Die Verdrahtungskanale sind

— gut zugénglich anzuordnen,

— in der Grésse so zu wahlen, dass alle Leiter gentigend Platz haben und die Reserven
vorgaben unter Punkt 3.3.1 eingehalten werden. In nur teilweise ausgebauten Feldern ist
die Reserve entsprechend zu vergréssern, und

— mit einem sauber angepassten Deckel abzuschliessen.

3.5.3 Berechnung/Dienstleistung

Zur Sicherstellung Selektivitat, Back-Up Schutz und Personen- und Sachenschutz sind bei

samtlich eingesetzten Leistungsschalter folgende Berechnungen und Parameter, seitens

Schaltgeratelieferanten vorzunehmen;

— Gemessener Kurzschlussstrom einfordern

— Berucksichtigung der max. Leitererwarmung

— Unverzogerte Auslésung beim Kurzschluss

—  Selektivitatsprifung zu allen vor/nachgeschalteten Leistungsschaltern

—  Parametrierung und Einstellung des Leistungsschalters

— Beschriftungsschild der Parametereinstellung

354 Leiterart / Drahtfarben
Alle Leiter mussen aus Elektrolyt-Kupfer bestehen.
Alle Leiterisolationen muassen halogenfrei sein.
3.5.5 Leiterquerschnitte nach Sicherungen
Die Querschnitte der Leitungen sind nach den gultigen Normen und Herstellerangaben zu
dimensionieren.
3.6 Beschriftung
3.6.1 Schalttafelfront

Die Beschriftung der Schaltgeratekombination ist dauerhaft mit aufgeklebten, schwarzen

Buchstaben bzw. Zahlen auszufihren. Schriftform und Grésse werden vom Fachingenieur

vorgeschrieben.

Sichtbare Apparate und eindeutig zusammengehdrende Gruppen werden mit gravierten Be-

zeichnungsschildern aus Kunststoff 2-schichtig bezeichnet. Schriftform und Grésse werden

vom Fachingenieur vorgeschrieben.
3.6.2 Inneres

Alle Apparate (Sockel und Apparate) hinter den Abdeckplatten sind geméass Schema unver-

wechselbar zu bezeichnen.

Apparate mit Ausschnitten in den Abdeckplatten sind zusatzlich mit gravierten und auf den

Abdeckplatten angeschraubten Bezeichnungsschildern aus Kunststoff 2-schichtig zu be-

zeichnen. Schriftform und Groésse werden vom Fachingenieur vorgeschrieben.
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3.6.3 Sicherungsverteilungen
Alle Sicherungsverteilungen sind mit einer entsprechenden Sicherungsliste auszurUsten.
Wenn die Sicherungslisten angewendet werden, kann im Schema auf die Angabe des Klar-
textes verzichtet werden.
Die Excel- / Wordliste ist dem Elektroingenieur, auf elektronischem Datentrager, fur die Revi-
sionsunterlagen abzugeben.
FUr das Befestigen der Sicherungslisten sind Halter aus Kunststoff auf die Rickseite der Ture
zu montieren.

3.7 Planunterlagen

3.7.1 Werkstattzeichnungen
Alle Dispositionszeichnungen und Schemas sind, bevor sie fur die Fabrikation freigegeben
werden, dem Fachingenieur und dem energieliefernden Werk zur Prafung vorzulegen.
Trotz dieser Kontrolle und Genehmigung bleibt der Unternehmer fUr seine Lieferung selbst
verantwortlich.

3.8 Abnahmen

3.8.1 Schlusskontrolle durch Hersteller
Vom Hersteller der Schaltgeratekombination sind am Bestimmungsort folgende Kontrollen
durchzufUhren:
— Bewegliche Teile (Turen, Einschibe usw.) auf einwandfreies Funktionieren
— Samtliche Schrauben und Klemmen auf satten Anzug
—  Prufung nach EN-Norm mit Prafprotokoll
—  Uber die Ergebnisse ist dem Fachingenieur das Protokoll abzugeben

3.8.2 Abnahme durch die Bauleitung
Bei grésseren Anlagen kann eine Abnahme in den Werkstatten des Herstellers erfolgen. Der
Zeitpunkt der Abnahme wird von Fall zu Fall festgelegt.

3.8.3 Beanstandungen durch das ESTI
Beanstandungen durch das ESTI oder EW sind auch nach Ablauf der Garantiezeit vom Her-
steller der Schaltgeratekombination kostenlos zu beheben.
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4 Zusatzliche Bedingungen fur Leuchtenlieferungen
41 Angebot
Die vorgegebenen Beleuchtungskérpertypen, -fabrikate oder -modelle sind genau einzuhal-
ten und im Lieferumfang des Unternehmers enthalten. Anderungen durch den Unternehmer
sind ungultig.
Zusétzliche Leuchten, die nicht ausgeschrieben wurden bzw. eine Anderung bei der Bestel-
lung erfahren, sind auf der gleichen Preisbasis nach zu offerieren.
Der Submission ist eine Referenzliste beizulegen.
Die im Offerttext gekennzeichneten Detailangaben sind vollstandig auszufullen.
4.2 Einheitspreise
Far samtliche angebotenen Komponenten sind in der Typenbeschreibung und im Leistungs-
verzeichnis Einheitspreise einzusetzen.
In die Einheitspreise ist einzurechnen:
— Verpackung (inkl. Rucknahme und fachgerechtes Entsorgen)
— Transportrisiko und Versicherung
— Transport inkl. Entladen auf der Baustelle, Unterzeichnung vom Empféanger, ohne Beihilfe
— Leuchtmittel, Vorschalt-, Betriebsgerate, Einbaugehause
— Beleuchtungsberechnungen / Simulationen nach Vorgaben des Elektroingenieurs
— Leuchten Bemusterung Steckerfertig, inkl. Lieferung, Rucknahme, Transport
—  Kommissionierung pro Raum mit Stlickzahl und Meter (selbststandig aus den Leuchten
Planen oder dem Modell)
— Beratende Gesprache, Teilnahme an Sitzungen, Abklarungen, sowie Kontrolle der gelie-
ferten Leuchten
— Anfallende Spesen
—  Keine Anschlussprovision. Entschadigungen fur den Elektrounternehmer, im Zusammen-
hang mit den Leuchten, werden direkt geleistet.
4.3 Lieferbedingungen
Die im Projekt aufgefuhrten Mengen sind fur die Materialbestellung nicht verbindlich.
Die Leuchten sind gut verpackt und beschriftet auf die Baustelle zu liefern. Aus dem Liefer-
schein hat die Zugehérigkeit der einzelnen Abschnitte oder Raume hervorzugehen.
Alle Leuchten sind komplett verdrahtet, zusammengebaut, gepraft und mit allen nétigen Zu-
behdrteilen, wie Montagebugel, Filter, Betriebsgerate etc. zu liefern.
Die einzelnen Lieferungen werden entsprechend dem Baufortschritt in mehreren Teillieferun-
gen bzw. Bauetappen abgerufen.
Die Lieferung gilt nach der Abnahme, resp. der Schlussrechnung als erfullt.
Normmaterial, inkl. Verpackung, das sich in einwandfreiem Zustand befindet, nimmt der Lie-
ferant ohne Umtriebsentschadigung zurtck.
Kann der Unternehmer die vereinbarten Termine nicht einhalten, kénnen die daraus entste-
henden Folgekosten (provisorische Beleuchtung, Umtriebe Bauherr), nach vorgangiger An-
zeige, an der Schlussrechnung abgezogen werden.
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4.4 Dokumentation
Von den eingesetzten Leuchten ist eine Dokumentation zu erstellen (Papier und elektronisch),
welche dem Bauherrn abgegeben wird. Diese ist Raumweise und mit allen relevanten Anga-
ben zu erstellen/versehen, damit der Bauherr fur den Unterhalt sdmtliche Ersatzteile nachbe-
stellen kann. Nach Abschluss des Projektes, ist mit der Schlussrechnung diese Dokumenta-
tion abzugeben

5 Beilagen
—  Siehe Inhaltsverzeichnis BBS

6 Schlussbemerkungen
Durch Einreichung des Angebotes bekundet der Unternehmer sein Einverstandnis mit den
Grundlagen der Submission.
Diese Grundlagen werden vom Bewerber als integrierender Bestandteil der Offerte und des
bei der Vergebung auszustellenden Werkvertrages, Uber die Ausfuhrung der im Preis-Einga-
beformular umschriebenen Arbeiten, anerkannt.
Der Projektverfasser
Thomas Liem Partner AG
Ingenieure fur Technik im Bau SIA Herr Benjamin Strauli
Blegistrasse 3 benjamin.strauli@tlp.ch
CH-6340 Baar Tel +41 41 763 32 86
Ort/Datum Lo
Der Unternehmer
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