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WERKVERTRAG

basierend auf der SIA-Ordnung 118 (2013)

Projektnummer: .......
Projektbezeichnung: ......

Objektgliederung: ......

BKP: .......
Vertragsnummer: ......
Zwischen

Cham Immobilien AG
Fabrikstrasse 5
6330 Cham

als Bauherrschaft/Auftraggeberin
vertreten durch

als Bauleitung
und

YZ

als Unternehmer/Beauftragter

* k k ok k k

Exemplar:
|:| Bauherrschaft
[]  Unternehmer




Art. 1 - Vertragsgegenstand

Die Bauherrschaft schliesst hiermit mit dem Unternehmer einen Werkvertrag iber die Herstellung des/der nachfolgen-
den Werke/s:
BKP / NKP Arbeitsgattung

Der Unternehmer schuldet die vollstdndige Koordination und Ausfilihrung samtlicher Leistungen, die erforderlich sind,
um das im Vertrag definierte Werk vertragskonform, gebrauchstauglich und funktionsfahig zu erstellen und dem Bestel-

ler zu tbergeben.

[ Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag werden zu einem spateren Zeitpunkt (Projektphase) gemass den vorlie-

genden vertraglichen Konditionen, mit nach Treu und Glauben zu vereinbarenden Prazisierungen, in einen TU-Vertrag

mit einer Drittpartei Gberflihrt und Gbertragen.

Art. 2 - Vertragsbestandteile und ihre Rangfolge bei Widerspriichen

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach den folgenden Vertragsbestandteilen. Nachfolgende Rei-
henfolge ist auch massgebend fir den Fall, dass sich Bestimmungen der Vertragsbestandteile widersprechen sollten:

Fir die Bedeutung der verwendeten Begriffe massgebend ist die SIA Ordnung 118 (Ausgabe 2013).

21. Die vorliegende Vertragsurkunde.
2.2. Das bereinigte Angebot des Unternehmers samt Beilagen vom ......... , prazisiert gemass Vergabeprotokoll
vom: .........

2.3. Die SIA Ordnung 118 Allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten (Ausgabe 2013) inkl. Korrigenda SIA 118-
C1:2026, soweit nicht durch den vorliegenden Vertrag abgeandert. Wenn im vorliegenden Vertrag die ,SIA Ord-
nung 118" oder ,SIA Norm 118" genannt ist, ist die Ausgabe 2013 gemeint.

2.4. Weitere Unterlagen, soweit sie den Inhalt des Werkvertrages betreffen, namlich:

X

Das Leistungsverzeichnis oder der Baubeschrieb;

X

Die Plane gemass separatem Verzeichnis;

X

Die projektspezifischen Beilagen;

X

Die Ausschreibungsunterlagen;

X

Das Beschriftungskonzept;

X

Die Ubrigen fur die vorliegenden Werkleistungen einschlagigen technischen Normen des SIA, soweit

sie den Stand der anerkannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben;

X

Die weiteren technischen Schweizer Normen anderer Fachverbande, soweit sie den Stand der aner-

kannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben, insbesondere SN 640
535c.

SIA Ordnung 181 Schallschutz im Hochbau (Ausgabe 2020). Sofern nicht anders vereinbart, gelten die

erhoéhten Anforderungen.
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2.5. Die Aligemeinen Geschéaftsbedingungen des Beauftragten gelten nicht (sie gelten selbst dann nicht, wenn sind
in Ziffer 2.2 enthalten sind bzw. in Ziffer 2.2 darauf verwiesen wird).

Bei Widerspriichen innerhalb von Vertragsbestandteilen auf der gleichen Rangstufe (bspw. Plane) besitzt der Vertrags-
bestandteil mit dem grésseren Detaillierungsgrad den Vorrang, bei gleichem Detaillierungsgrad der Vertragsbestandteil

mit dem jingeren Datum.

Art. 3 — Vergiitung

3.1. Vergiitung geméass Angebot
Die Vergutung fur die Herstellung des/der Werke/s gemass Art. 1 hiervor richtet sich nach dem bereinigten Angebot des

Unternehmers gemass Art. 2.2 hiervor und betragt:

Bezeichnung Eingabesumme

Brutto CHF 100
Rabatt 5 % CHF 5
Zwiwschentotal 1 CHF 95
Sonto 1 % CHF 0.95
Zwischentotal 2 CHF 94.05
allg. Bauabziige 1 % CHF 0.94
Bauplatzversicherung 0.5 % CHF 0.47
Baureklame 500 CHF 500
Zwischentotal 3 CHF 595.46
MWST 8.1 % CHF 48.23
Netto CHF 643.69

Fir die Verguitung der Leistung des Unternehmers wird folgender ,Preis“ vereinbart:

O Einheitspreis
U Pauschalpreis
O Globalpreis

3.2 Vergiitung fiir Regiearbeiten, welche nicht in Ziff. 3.1 enthalten sind

3.2.1. Stundenansitze exkl. MWST

Polier CHF
Chefmonteur CHF
Werkmeister CHF
Vorarbeiter CHF
Berufsarbeiter CHF
Servicemonteur mit Servicewagen CHF
Lehrling CHF
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3.2.2. Rabatte

O Gemass folgender Kategorien: %
Lohn %
Material %
Inventar %
Fremdleistungen %
O Gesamthaft gewahrter Rabatt gem. Ziff. 3.1 %

3.2.2. Regierechnung

Fir die Regierechnung reicht der Unternehmer der Bauleitung monatlich die Rechnungen ein. Die Bauherrschaft pruift
die Regierechnungen innert 30 Tagen seit Rechnungseingang. In Abanderung von Art. 55 SIA-Norm 118 (2013) werden

die Regierechnungen erst mit dem Priifbescheid der Bauherrschaft fallig.
3.3. Skonto

Ein vereinbarter Skonto von 2% (Bezahlung innert 30 Tage), gilt fiir alle Rechnungen, insbesondere auch Regierechnun-

gen.
3.4. Regelung betreffend weitere Abziige

Vereinbarte Abziige gemass Ziff. 3.1 gelten fiir alle Rechnungen inkl. Regierechnungen, ausgenommen die Teuerungs-

abrechnungen.

3.5. Zusatzliche Vergiitungen bei Bestellungsédnderungen

Fir zusatzliche Vergutungen i.S.v. Art. 86 ff. SIA-Norm 118 gelten dieselben Zahlungsbedingungen und Preisnachlasse.
3.6. Zahlungsmodalititen

Die Vergiitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahilt:

O Zahlungsplan vom (in Abhangigkeit vom Baufortgang): TT.MM.JJ
O Abschlagszahlungen (gem. Art. 144 ff. SIA-Norm 118): TT.MM.JJ
O Einzelne Zahlungstermine: TT.MM.JJ

3.7. Anzahlungsgarantie

Vorauszahlung wird benétigt:

O Ja

O Nein
Falls eine Vorauszahlung bendtigt wird, ist eine Anzahlungsgarantie tiber 100% der Vorauszahlung gern. Art. 111 OR
»auf erstes Verlangen" einer namhaften Schweizer Bank- oder Versicherungsgesellschaft oder einer auslandischen
Bank- oder Versicherungsgesellschaft mit Schweizer Niederlassung nach ausschliesslich Schweizerischem Recht und

mit Betreibungsort und Gerichtstand in der Schweiz, vom Unternehmer bei Vertragsunterzeichnung beizubringen
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3.8. Teuerungsanpassung
3.8.1. Bei Vergiitung nach Einheits- oder Globalpreisen gilt

O Die Materialpreise (inkl. Stahlpreise) sind fest bis zum TT.MM.JJJJ

O Die Lohnansatze sind fest bis zum TT.MM.JJJJ

Als Stichtag fiir die Teuerungsberechnung nach Ablauf der Festpreisdauer gilt jeweils der Tag nach Ablauf der Festpreis-
dauer.

O Die vereinbarte Vergitung wird um die seit dem Stichtag (Art. 62 ff. SIA-Norm 118) eingetretene Teuerung

angepasst nach:

O Produktionskostenindex, Bausparte nach NPK

O folgender Gleitpreisformel: .....

3.8.2. Fur Regiearbeiten gilt Art. 49 Abs. 3 inkl. Art. 56 Abs. 4 SIA-Norm 118

3.8 Kostenanteile

Lohnkosten: %
Materialkosten: %
Transporte: %
Festkosten: (mind. 20%) %

(Geschaftsunkosten, Risiko, Personalbeschaffung usw.)

Art. 4 — Bezahlung
4.1. Rechnungsstellung
Die Rechnungen sind unter folgenden Angaben:

- Projektnummer

- Projektbezeichnung

- Objektgliederung

- Vertragsnummer

- BKP-Nr. und Bezeichnung der Arbeitsgattung

- Leistungsnachweis aufgeteilt in Teilprojekte (Objektgliederungen)
- Leistungszeitraum

- Netto-Verglitung gemass Ziff. 3.1

- bereits in Rechnung gestellte Akontozahlungen

- Auflistung der Vertragssumme inkl. aller bereits unterzeichneten Nachtrage und Regienachtragen
- MWST-Nr. des Unternehmers

- Mehrwertsteuerbetrag
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mit folgender Rechnungsadresse:

Cham Immobilien AG
Fabrikstrasse 5
6330 Cham

zu senden an finanzen@champroperties.ch

Die Anforderungen an die Zahlungsbegehren gemass Art. 144 Abs. 2 und 3 der SIA-Norm 118 gelten bei vereinbarten
Teilzahlungen (z.B. nach Zahlungsplan) analog. Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen werden an den
Unternehmer zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten Teile der

Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
4.2. Frist zur Priifung der Rechnung

Die Bauleitung prift die Schlussrechnung innert 60 Tagen, Akontorechnungen innert 5 Tagen, ab Erhalt der Rechnung

und gibt dem Unternehmer innert dieser Frist Uber das Ergebnis Bescheid.
4.3. Falligkeit der Rechnung; Zahlungsfrist

Die Forderung des Unternehmers wird mit dem positiven Priifentscheid der Bauleitung fallig. Halt die Bauleitung die
Priffrist von 60 bzw. 5 Tagen nicht ein, so muss der Unternehmer bei der Schlussrechnung eine Nachfrist von 30 Ta-
gen, bei Akontorechnungen eine solche von 5 Tagen ansetzen, mit deren Ablauf seine Forderung auch ohne Bescheid
der Bauleitung fallig wird.

Das erste Zahlungsbegehren wird friilhestens nach vollstandiger Unterzeichnung des vorliegenden Werkvertrags und

positivem Prifbescheid der Bauleitung fallig.
Die Bauherrschaft leistet Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Falligkeit.
4.4, Zahlstelle

Die Bauherrschaft Uberweist fallige Zahlungen an folgende Bankverbindung:
Bank

Clearing

IBAN-NTr.

Konto-Nr.

Art. 5 — Riige und Verjahrungsfrist fiir Mdngelrechte und Garantielaufzeiten

5.1. Rugefrist
Die Rigefrist flir Mangelrechte entspricht in Abweichung zu Art. 172 SIA Norm 118 (2013) der Dauer der Verjahrungs-
frist.

5.2. Verjahrungsfrist

Die Verjahrungsfrist fir Mangelrechte beginnt mit der Abnahme des Werkes des Unternehmers und endet 5 Jahre nach
Abnahme des vollendeten (Gesamt-) Bauobjekts (Schlussabnahme des Gebaudes). Die Abnahme des gesamten
Bauobijekts erfolgt voraussichtlich am TT.MM.JJJJ.
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Fir Maschinen und Geréate (z.B. Motoren, Pumpen, Maschinen, Ventilatoren usw.) betragt die Verjahrungsfrist fur die

Funktionsgarantie 5 Jahre. Sie beginnt ebenfalls mit der Abnahme des vollendeten gesamten Werkes (Schlussab-

nahme des Gebaudes) zu laufen.

Die Ruge- und Verjahrungsfrist fur die Dichtigkeit der Gebaudehiille, insbesondere aller Dacher, Terrassen, Fassaden

sowie aller Bauteile im Erdboden, ist auf 10 Jahre verlangert. Die Bauherrschaft stellt durch Service- und Wartungsver-

trage einen ordentlichen Unterhalt sicher.

5.3. Wartungsarbeiten

Wartungsarbeiten innerhalb der Garantielaufzeit (im Sinne der Funktionsgarantie) von 5 Jahren.

Zur Aufrechterhaltung der mehrjahrigen Funktionsgarantie wird zwischen den Parteien folgendes vereinbart:

O

O
d
d

Wartungsarbeiten des Herstellers/Lieferanten wahrend der Garantielaufzeit sind in inbegriffen und werden
nicht zusatzlich vergutet. (Inkl. Verbrauchsmaterial, Ersatzteile, Arbeitszeit, Fahrkosten, usw.)

Der Unternehmer bietet Wartungsarbeiten gemass beiliegender Offerte vom TT.MM.JJJJ an.
Es sind keine Wartungsarbeiten vorgesehen.

Die Bauherrschaft nimmt die Wartungsarbeiten selbst vor, oder gibt diese einem Dritten in Auftrag.

Art. 6 — Sicherheitsleistung des Unternehmers

6.1. Sicherheit fiir die Vertragserfiillung

Der Unternehmer leistet der Bauherrschaft fir seine Vertragserfiillung folgende Sicherheit:

O

Ruckbehalt

Der Rickbehalt betragt 10% der NettovergUtung gemass Art. 3.1, héchstens CHF 2'000'000.00. Stellt die
Bauleitung die Vollendung des Werkes schriftlich fest, reduziert sich der Riickbehalt auf 5%. Der Rickbe-
halt wird erst zur Zahlung an den Unternehmer fallig, wenn der Unternehmer die in Art. 152 SIA-Norm 118
genannten Voraussetzungen (Abnahme des Werkes, Ubergabe der Schlussrechnung, Ablauf der Prii-
fungsfrist sowie Leistung der Sicherheit fiir die Mangelhaftung) erfiillt hat und die vertraglich geschuldeten

Dokumente und Datensatze abgegeben hat.

Erfullungsgarantie (gem. Art. 111 OR)

Im Betrag von CHF ...... in der Form eines unwiderruflichen Zahlungsversprechens ,auf erstes Verlangen"
einer namhaften Schweizer Bank- oder Versicherungsgesellschaft oder einer auslandischen Bank oder
Versicherungsgesellschaft mit Schweizer Niederlassung.

Ist die Erfullungsgarantie zeitlich befristet, verpflichtet sich der Unternehmer auf erstes Verlangen der Bau-
herrschaft eine weitere Erfullungsgarantie (vor Ablauf der zeitlichen Befristung) in derselben Garantiehhe

bis zur neugeplanten Ablieferung des Werkes auszustellen.

Die Erfullungsgarantie ist der Bauherrschaft bei Vertragsunterzeichnung zu tbergeben. Mit der Erfillungs-

garantie entfallt der Barriickbehalt bei Akontozahlungen.
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6.2. Sicherheit fiir die Médngelhaftung (gem. Art. 181 SIA-Norm 118)

Sofern die Netto-Vergltung gemass Art. 3.1 CHF 20'000.00 ubersteigt, leistet der Unternehmer fiir seine Mangelhaf-

tung Sicherheit durch ein Garantieversprechen in Form einer

0  Solidarbiirgschaft gem. Art. 496 OR einer namhaften Schweizer Bank- oder Versicherungsgesellschaft
oder einer auslandischen Bank- oder Versicherungsgesellschaft mit Schweizer Niederlassung nach aus-
schliesslich Schweizerischem Recht und mit Betreibungsort und Gerichtsstand in der Schweiz.

O oder fiir ausldndische Unternehmen
Garantie gem. Art. 111 OR in der Form eines unwiderruflichen Zahlungsversprechens ,auf erstes Ver-
langen" einer namhaften Schweizer Bank- oder Versicherungsgesellschaft oder einer auslandischen
Bank- oder Versicherungsgesellschaft mit Schweizer Niederlassung nach ausschliesslich Schweizeri-

schem Recht und mit Betreibungsort und Gerichtsstand in der Schweiz.

Der Haftungsbetrag fiir die Bank- oder Versicherungsgarantie betragt 10% der Netto-Vergiitung gemass Art. 3.1. Uber-
steigt die Netto-Vergutung jedoch CHF 300'000.00, so betragt der Haftungsbetrag 5% der Summe, mindestens aber
CHF 20'000.00 und héchstens CHF 2'000'000 .00

Der Unternehmer bestatigt, dass das Garantieversprechen fir die Dauer der 5-jahrigen Mangelrigefrist gilt. Der Unter-
nehmer Ubergibt das Garantieversprechen (Garantieschein) der Bauherrschaft vor Auszahlung des Riickbehalts. Der

Riickbehalt wird erst fallig, wenn der Garantieschein Ubergeben worden ist.
6.4 Bauhandwerkerpfandrecht

Der Unternehmer garantiert, dass weder von ihm noch von seinen Subunternehmern, Subsubunternehmern und/oder
deren Vertragspartner ein Bauhandwerkerpfandrecht auf einem Grundstiick der Bauherrschaft eingetragen wird, auch

nicht provisorisch.

Ersucht trotzdem ein Genannter um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts, so verpflichtet sich der Unternehmer
fur die geltend gemachte Forderung und damit zusammenhangende Zinsen und Kosten unverziiglich hinreichende Si-
cherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten.

Der Unternehmer Gbernimmt Uberdies samtliche Partei- und Prozesskosten inklusive Kosten sowie interne Aufwendun-
gen, welche bei der Bauherrschaft anfallen, die mit der Eintragung, Ablésung und Léschung des Bauhandwerkerpfand-

rechts zusammenhangen.

Erfolgt die Sicherheit nicht oder mangelhaft, so steht der Bauherrschaft zusatzlich das Recht zu, selber Sicherheit zu
leisten unter vollstandiger Anrechnung auf den Werkpreis und/oder die Garantien des Unternehmers zu beanspruchen.
In jedem Fall ist die Bauherrschaft berechtigt, den geltend gemachten Forderungsbetrag inkl. allfélliger Zinsen und Kos-
ten bis zur Léschung des Bauhandwerkerpfands im Grundbuch und bis zum rechtskraftigen Abschluss aller im Zusam-
menhang mit dem Bauhandwerkerpfandrecht stehenden Verfahren bei der Zahlung des Werkpreises zurtickzubehal-

ten.

Der Unternehmer informiert die Bauherrschaft Gber ihm bekannte Konkurse und Nachlassverfahren von Subunterneh-

mern/-Planern sowie Subsubunternehmern/-Planern und/oder deren Vertragspartner.
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Art. 7 — Fristen und Termine
71. Verzugsbegriindende Fristen und Termine

Fir die Vertragserflllung des Unternehmers gelten die folgenden Fristen bzw. Termine:

- Beginn der vertraglichen Arbeiten: TT.MM.JJJJ
- Zwischentermin (gemass definierten Bauetappen): TT.MM.JJJJ
- Fertigstellung der vertraglichen Arbeiten: TT.MM.JJJJ
- R&umung des Arbeitsplatzes: TT.MM.JJJJ

Halt der Unternehmer eine dieser Fristen nicht ein, kommt er ohne weiteres in Verzug, sofern die Bauleitung ihren Pflich-
ten nach Art. 94 SIA-Norm 118 nachgekommen ist.

7.2. Konventionalstrafe und weitere Verzugsfolgen
O Keine Konventionalstrafe
O Gerat der Unternehmer mit einer Frist gem. Art. 7.1 hiervor in Verzug, so schuldet er der Bau-

herrschaft fir jede volle und angebrochene Woche eine Konventionalstrafe von:

0.5 % der Nettoverglitung gemass Art. 3.1,
bei Vergltungen netto bis CHF 999'999

0.4 % der Nettoverglitung gemass Art. 3.1,
bei Vergltungen netto von CHF 1'000'000 bis 4'999'999

0.3 % der Nettoverglitung gemass Art. 3.1,
bei Vergltungen netto tber CHF 5'000'000

Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung der Frist.
In Abanderung von Art. 160 Abs. 2 OR bleibt die Konventionalstrafe trotz vorbehaltloser Abnahme geschuldet.

Die Geltendmachung eines Uber die Konventionalstrafe hinausgehenden Schadens wird vorbehalten, wobei das Ver-

schulden des Unternehmers (entgegen Art. 161 Abs. 2 OR) vermutet wird.
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Art. 8 - Ansprechstellen

Bauherrschaft
Name und Adresse: E-Mail:
BHV BHV@champroperties.ch

Cham Immobilien AG

Fabrikstrasse 5

6330 Cham

Bauleitung

Name und Adresse: E-Mail:
Unternehmer

Name und Adresse E-Mail:

Art. 9 - Versicherungen

9.1. Bauplatzversicherung der Bauherrschaft

Telefon:
Tel.:  +41 41508
Mobil: +41

Telefon:

Telefon:

Die Bauherrschaft wird fiir das vorliegende Objekt eine Bauplatzversicherung abschliessen, welche zusatzlich die De-

ckung von Ereignissen tuber den Mindestdeckungen sicherstellt.

Der Unternehmer beteiligt sich an der Pramie im Umfang von 0.5% der Brutto-Vergttung (vgl. Ziff. 3.1). Der Unterneh-

mer hat pro versichertes Schadenereignis einen Selbstbehalt von CHF 5'000.00 zu tragen.

V6_MUSTERVERTRAG UNTERNEHMER (auf Basis SIA 118) 15.06.2026



-12 -

9.2. (Betriebs-) Haftpflichtversicherung des Unternehmers

Der Unternehmer erklart, flr die Dauer des Vertrages folgende (Betriebs-) Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu
haben, die Versicherung wahrend der Dauer des Vertrages aufrecht zu erhalten, die entsprechenden, glltigen Versiche-
rungsnachweise der Bauherrschaft auf Verlangen vorzulegen und eine Kopie derselben der Bauherrschaft umgehend

bei Vertragsunterzeichnung zuzustellen:

—  Fur Personen- und Sachschaden inkl. Méngelfolgeschaden

pro Ereignis mindestens CHF 5°000°000.00
—  Vermdgensschaden pro Ereignis mindestens CHF 1°‘000°000.00
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

Art. 10 - Bausicherheit

Der Unternehmer hat das Uibergeordnete Sicherheitskonzept (Anforderungen fiir die Bauarbeiten des Bauprojektes) zur
Kenntnis genommen. Der Unternehmer verpflichtet sich, die sich aus dem Sicherheitskonzept ergebende Verpflichtung

auf seine Mitarbeiter, sowie auf die von ihm beigezogenen Dritten zu Uberbinden.

Der Unternehmer verpflichtet sich, Bauarbeiten so zu planen, dass das Risiko von Berufsunfallen, Berufskrankheiten
oder Gesundheitsbeeintrachtigungen maoglichst klein ist und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen, namentlich bei

der Verwendung von Arbeitsmitteln, einzuhalten.

Der Unternehmer bestatigt, dass er vor Vertragsabschluss geprift hat, welche Massnahmen notwendig sind, um die

Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Ausfiihrung seiner Arbeiten zu gewabhrleisten.

Der Unternehmer verpflichtet sich vor Arbeitsbeginn zu priifen, ob die fir ihn notwendigen Schutzmassnahmen wie Ge-
riste, Auffangnetze, Laufstege, Sicherungsmassnahmen in Graben und Baugruben sowie Hohlraumsicherungsmass-
nahmen im Untertagbau (d.h. baustellenspezifische Massnahmen) realisiert sind. Ebenfalls verpflichtet er sich, der Bau-
herrschaft (bzw. Projektmanagement) eine Liste samtlicher Sicherheitsmassnahmen (z.B. Notfallnummern) pro Projekt

mit Nennung der BKP-Position vor Baubeginn zu ibergeben und jederzeit in geeigneter Form bereit zu halten.

Der Unternehmer verpflichtet sich, folgende weitere Schutzmassnahmen zu realisieren:
O [Text]
O [Text]
O [Text]
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Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsgefahrdende Stoffe wie Asbest oder polychlorierte Biphenyle (PCS)

auftreten kénnen, so muss der Unternehmer die Gefahren eingehend ermitteln und die damit verbundenen Risiken be-

werten. Darauf abgestultzt ist der Unternehmer verpflichtet, die erforderlichen Massnahmen zu planen. Wird ein beson-

ders gesundheitsgefahrdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden oder tritt eine andere unmittelbar

schwere Gefahrdung ein, ist der Unternehmer verpflichtet, die betroffenen Arbeiten sofort einzustellen und umgehend

die Bauleitung zu benachrichtigen. Der Unternehmer verpflichtet sich, die Arbeiten erst wieder aufzunehmen, wenn der

Mangel behoben ist. Bei Wiederaufnahme der Arbeiten hat der Unternehmer die Bauherrschaft (bzw. Projektmanage-

ment) zu informieren.

Fir den Unternehmer ist folgende Person fir die Bausicherheit zustandig:

Name und Adresse: E-Mail: Telefon:
Tel.: +
Mobil: +

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der Bauarbeitenverordnung, BauAV (832.311.141).

Art. 11 — Arbeitsschutz, Sozialschutz, Materialherkunft,

11.1.

Gesetzeskonformitiat und Nachweispflichten des Unternehmers

Der Unternehmer verpflichtet sich und erklart mit seiner Unterschrift, dass

er allen 6ffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere der Bezahlung von Abgaben, Steuern und Sozial-
leistungen, nachkommt.

er die bis heute falligen Leistungen an die Trager der Sozialversicherungen, insbesondere AHV-/IV-/EO-/ALV-
FAK-Beitrage, ordnungsgemass und llickenlos erbracht hat.

er die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen und minimalen Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen fur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die einschlagigen Bedingungen der brancheniiblichen
Gesamtarbeitsvertrage einhalt.

er fur jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Leistungen in der Schweiz erbringen, die Gleichbehand-
lung von Frau und Mann, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit, einhalt.

er keine berechtigten Betreibungen vorliegen hat und kein Konkursverfahren gegen ihn hangig oder angedroht
ist.

er im Falle des Beizugs von Subunternehmern sicherstellt, dass alle beigezogenen Unternehmen die sich aus

Art. 11 ergebenden Verpflichtungen auch ihrerseits einhalten.

Auslandische Unternehmer oder Schweizer Unternehmer, die auslandische Unternehmer fur ihre Vertragserfiillung

beiziehen, verpflichten sich zur uneingeschrankten Einhaltung aller fiir auslandische Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer geltenden Schweizerischen Vorschriften fiir die Bewilligung, Versicherung, die Sozialabgaben und aller ib-

rigen Offentlich-rechtlichen Bestimmungen uber die Beschaftigung von ausléndischen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer in der Schweiz wie z.B. bezuglich Mindestléhnen, Arbeitszeiten etc. Sie halten die Bauherrschaft von

samtlichem Schaden, den ihr aus der Nichteinhaltung von Vorschriften Uber die Bewilligung, Sozialversicherung,

den Arbeitsschutz, die Entldhnung etc. frei.
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Der Unternehmer verpflichtet sich mit Unterzeichnung, auf Verlangen der Bauherrschaft die Richtigkeit der oben aufge-
fuhrten Vorgaben innerhalb von 10 Tagen nachzuweisen. Das Ausstelldatum entsprechender Bestatigungen darf max.
drei Monate zuriickliegen. Bei Arbeitsgemeinschaften haben alle ARGE-Mitglieder die Bedingungen zu erfiillen. Die Bau-
herrschaft ist Gberdies berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kontrollen des Unternehmers und allfalliger Subunternehmer

auf der Baustelle vorzunehmen.

Bei Verletzung einer in diesem Artikel genannten Pflichten durch den Unternehmer oder durch dessen Subunternehmer
schuldet der Unternehmer der Bauherrschaft zusatzlich zum Schadenersatz eine Konventionalstrafe in der Hohe der vom
zustandigen Organ ausgesprochenen, rechtskraftigen Busse, hdchstens jedoch CHF 10'000.00 je Fall. Die Bezahlung

der Konventionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung dieser Pflichten.

11.2.  Materialherkunft und -herstellung
Der Unternehmer bestétigt,
e dass er keine Mineralien und Metalle (insbesondere Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold — aus Konfliktgebieten im
Sinne von Artikel 9645 Abs. 1 Ziff. 1 OR) in die Schweiz Uberflhrt oder in der Schweiz bearbeitet.
e dass er keine Produkte liefert oder Dienstleistungen erbringt, bei denen ein begriindeter Verdacht besteht, dass
diese unter Einsatz von Kinderarbeit im Sinne von Artikel 964j Absatz 1 Ziffer 2 OR hergestellt oder erbracht

wurde.

Der Unternehmer verpflichtet sich, geeignete Massnahmen zur Uberpriifung der Materialherkunft sowie der Herstellungs-
bedingungen seiner Produkte und Dienstleistungen zu treffen und diese auf Verlangen der Bauherrschaft nachzuweisen.

11.3 Subunternehmer- und Lieferantenadressen
Firma/Sitz:

Firma Sitz:

Art. 12 — Geheimhaltung

Der Unternehmer verpflichtet sich, Informationen, welche ihm aus den Unterlagen und Gesprachen mit der Bauherr-
schaft, der Bauleitung oder anderen am Bauprojekt Beteiligten zur Kenntnis gebracht werden, sowie den Inhalt dieses
Vertrages und seine Bestandteile (Art. 2) vertraulich zu behandeln. Eine Ausnahme besteht soweit, als die Bauherrschaft

einer Verdffentlichung oder Weitergabe von Informationen vorher schriftlich zugestimmt hat.

Dem Unternehmer ist es nicht erlaubt, Informationen, Plane, Skizzen, Studien, Dokumentationen etc. anderen Personen
als den verantwortlichen Personen der Bauherrschaft und des Projektmanagements weiterzugeben. Insbesondere ist es
ihm nicht erlaubt, Informationen, Plane, Skizze, Studien, Dokumentationen etc. als Werbezwecke zu verwenden oder der
Offentlichkeit, namentlich den Medien, zugénglich zu machen. Vorbehalten ist die Information der Mitarbeiter und Auf-
tragnehmer sowie weiterer vom Unternehmer zur Auftragserflllung zulassig zugezogener Dritter, soweit die Information

der Vertragserfillung dient.

Der Unternehmer verpflichtet sich zudem, diese Informationen, Plane, Skizzen, Studien, Dokumentationen etc. Gber das
Bauprojekt zu keinem anderen Zweck als im Hinblick auf und zur Vertragserfullung zu verwenden und seine Mitarbeiter
und Auftragnehmer sowie weitere von ihm zur Auftragserfiillung zugezogene Dritte Uber die Geheimhaltungserklarung

zu informieren.
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Diese Geheimhaltungsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung der Vertragsurkunde in Kraft. Sie bleibt auch dann bestehen,
wenn der Auftrag beendet oder der Vertrag vorzeitig aufgeldst worden ist, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart

wird.

Im Fall einer Verletzung der Geheimhaltungspflichten gemass dieser Bestimmung schuldet der Unternehmer der Bau-
herrschaft eine Konventionalstrafe im Umfang von CHF 10'000.00 pro Ereignis. Die Zahlung der Konventionalstrafe be-

freit nicht von der Einhaltung der Geheimhaltungspflichten.

Der Unternehmer verpflichtet sich, samtliche Medienanfragen, die die Bautéatigkeit oder sonstige Belange des Papieri-
Areals betreffen, an das Projektmanagement weiterzuleiten. Dem Unternehmer ist es untersagt, Medien gegenuber direkt

Auskiinfte zu erteilen.

Art. 13 — Videoiiberwachung
Der Unternehmer nimmt zur Kenntnis, dass sadmtliche Baustellen der Bauherrschaft per Video tberwacht sind.

Der Unternehmer verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer Uber die Videoliberwachung zu informieren und nur Arbeitnehmer
auf den Baustellen des Bauherrschaft einzusetzen, welche Kenntnis von der Videoliberwachung haben und dazu einge-

willigt haben.

Art. 14 - Dokumentationspflicht

Alle Akten, Plane, Schreiben, Unterlagen, sachrelevante E-Mails und elektronischen Daten sind vom Unternehmer wah-
rend mindestens 10 Jahren nach Abnahme aufzubewahren.

Alle Plane, Unterlagen und Daten, welche nicht allein fiir den internen Gebrauch des Unternehmers bestimmt sind, wer-
den in Original oder (Farb-) Kopie ohne Aufforderung unentgeltlich der Bauherrschaft ausgehandigt. Elektronisch gespei-
cherte Daten werden der Bauherrschaft auf Datentragern in brancheniiblichem Dateiformat (.pdf, .dwg, .dxf, ifc,...) zu-

gestellt. Ein Zuriickbehaltungsrecht des Unternehmers an Unterlagen, Planen und Daten wird ausgeschlossen.

Art. 15 - Vorzeitige Vertragsauflosung

Die Bauherrschaft hat neben Art. 366 OR aus anderen wichtigen Griinden das Recht, diesen Vertrag vorzeitig fristlos zu
beenden, wenn:

e der Unternehmer trotz vorgangiger schriftlicher Anzeige mit Ansetzung einer angemessenen Frist die Arbeiten
gemass vorliegendem Vertrag nicht ausfuhrt und/oder die Erflillung vertragsgemasser Verpflichtungen wieder-
holt und offenkundig vernachlassigt und/oder anderer wesentliche Vertragsverpflichtungen verletzt;

e wenn ein Antrag auf Konkurseréffnung oder Nachlassstundung vor Gericht gestellt ist, resp. wenn ein Konkurs-
oder Nachlassverfahren gegen den Unternehmer eréffnet wird;

e der Unternehmer mit der Beschlagnahme wesentlicher Teile seines Vermdgens konfrontiert wird;

e der Versicherungsschutz nicht mehr gewahrleistet ist.

Der Unternehmer hat gegentber der Bauherrschaft seinerseits das Recht auf eine Vertragsauflosung, wenn die Bauherr-
schaft in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, aufgrund welcher der Bauherrschaft unter objektiven Gesichtspunkten
der Konkurs und/oder die Nachlassstundung droht bzw. wenn ein Antrag auf Konkurseréffnung oder Nachlassstundung
vor Gericht gestellt ist, resp. wenn ein Konkurs- oder Nachlassverfahren gegen die Bauherrschaft eréffnet wird oder wenn

die Bauherrschaft mit der Beschlagnahme wesentlicher Teile seines Vermdgens konfrontiert wird.
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Art. 16 - Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, sind sie verpflichtet, sich um eine gitliche Einigung zu bemiihen, um eine gericht-

liche Auseinandersetzung zu vermeiden. Eine Pflicht zur Durchfiihrung eines Mediationsverfahrens oder dergleichen
besteht jedoch nicht.

Fir sdmtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag vereinbaren die Parteien als ausschliessli-
chen Gerichtsstand den Sitz der Bauherrschaft.
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Erganzungen und Abweichungen zur SIA-Ordnung 118 Allgemeine Be-

dingungen flir Bauarbeiten

Die folgenden Bestimmungen (Artikel) der SIA-Ordnung 118 (Ausgabe 2013) werden von den Par-

teien ersetzt oder ausdriicklich nicht als Vertragsbestandteil erklart:

Art. 7 Abs. 2 und
3

Art. 10 Abs. 1

Art. 16

Art. 17 — Rangordnung der Ausschreibungsunterlagen

werden wie folgt prazisiert:

Abs. 2: Widersprechen sich die Ausschreibungsunterlagen, so gilt folgende Rangordnung:

Text der vorgesehenen Vertragsurkunde

Die durch das Bauobjekt bedingten, besonderen Bestimmungen
Leistungsverzeichnis oder Baubeschreibung

Plane

SIA-Norm 118 (2013)

Ubrige technische Normen, soweit sie in andern Vertragsbestandteilen aufgefiihrt sind.

I o

Abs. 3: Soweit zwischen diesen Unterlagen ein Widerspruch besteht, bestimmt sich ihr Rang nach
der Einordnung in die vorstehenden Ziff. 1 - 6.
Fir die Auslegung des Werkvertrags sind die Ausschreibungsunterlagen lediglich im Rahmen von

Ziff. 2.4 des vorliegenden Vertrags, relevant.

Art. 18 - Materiallieferungen

wird wie folgt ergdnzt:

Die Materiallieferungen haben franko Einbau- und Verwendungsstelle zu erfolgen und umfassen

die Verpackung und deren Entsorgung.

Art. 19 - Angebot des Unternehmers

wird wie folgt abgedndert und ergénzt:

Unternehmer, die fiir ihre Offerte nicht die zur Verfligung gestellten Ausschreibungsunterlagen
verwenden, sind verpflichtet, samtliche Texte der einzelnen Positionen vollstandig und wortge-
treu zu Ubernehmen. Ausschreibungstexte diirfen nicht abgeandert werden. Bestehen Wider-
spriche, so geht der Ausschreibungstext, wie er dem Unternehmer zur Verfiigung gestellt wurde,

vor.

Die Bauherrschaft behalt sich das Recht vor, die ausgeschriebenen Bauleistungen in verschie-
dene Lose aufzuteilen und zu vergeben. Die eingereichten Angebote bleiben auch bei einer sol-

chen Aufteilung verbindlich, insbesondere was die offerierten Preise betrifft.
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Die Offerte des Unternehmers erfolgt entschadigungslos.

Art. 20 - Annahme durch die Bauherrschaft
wird wie folgt abgedndert und ergénzt:

Abs. 1: Will die Bauherrschaft ein Angebot annehmen, so teilt er dies dem Anbietenden schriftlich

mit. Ohne schriftliche Mitteilung ist die Bauherrschaft nicht gebunden.

Abs. 3: wird nicht Gbernommen.

Abs. 5: Alilgemeine Geschéaftsbedingungen, die der Unternehmer seinem Angebot beifligt, werden
nur dann Bestandteil des Vertrags, wenn sie in Ziffer 2.4 hiervor aufgefiihrt sind

Art. 21 — Anzeige- und Abmahnpflicht des Unternehmers

wird wie folgt ergénzt:

Abs. 6: Der Unternehmer hat die ihm zur Verfligung gestellten Plane beziglich Masse und Kos-
tenangaben am Bau zu kontrollieren und allféllige Abweichungen der Bauleitung unverzuglich

anzuzeigen.

Abs. 7: Ergeben sich in Bezug auf Plane und/oder Leistungsbeschrieb am Bau Unklarheiten, so
ist dies vom Unternehmer der Bauleitung sofort anzuzeigen.

Art. 22 - Subunternehmer

wird wie folgt ergénzt und abgeéndert:

Die Beiziehung eines Subunternehmers bedarf in jedem Falle einer schriftlichen Erlaubnis der
Bauherrschaft.

Art. 23 — Direktzahlungen an Subunternehmer / Hinterlegung

wird wie folgt ergénzt:

Abs. 6: Bei Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmers, bei schwerwiegenden Differenzen zwi-
schen Unternehmer und Subunternehmer/Lieferanten oder bei Vorliegen anderer wichtiger
Griinde, kann die Bauherrschaft nach vorheriger Anhérung der Beteiligten einen Subunternehmer
oder Lieferanten direkt bezahlen oder den Betrag auf Kosten des Unternehmers/Lieferanten hin-
terlegen, beides mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Unternehmer. In jedem Fall gibt die

Bauherrschaft dem Unternehmer davon schriftlich Kenntnis.

Art. 24 - Nebenunternehmer
wird wie folgt ergénzt:

Schliesst ein Unternehmer an die Arbeit eines Vorunternehmers an, so hat er vor Arbeitsbeginn

diejenigen Kontrollmessungen vorzunehmen, welche fur die Genauigkeit seiner Arbeit erforderlich
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sind. Unterlasst er es, der Bauleitung nicht eingehaltene Toleranzen anzuzeigen, kann er sich in

Bezug auf seine Haftung nicht auf die mangelhafte Arbeit seines Vorunternehmers berufen.

Art. 25 — Umfang der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung

werden wie folgt prézisiert, ergénzt oder gedndert:

Die Bauherrschaft wird grundséatzlich durch die Bauleitung vertreten.

Davon ausgenommen sind die nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche sich die

Bauherrschaft gegenliber dem Unternehmer ausdriicklich vorbehalt:

- Vertragsanderungen, die keine Bestellungséanderungen sind

- Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich
sind

- Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zusammenhang mit Abnahmen des vollen-
deten Werkes oder von in sich geschlossenen vollendeten Werkteilen

- Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen

- Anerkennung der Schlussabrechnung (Anderung von Art. 154 Abs. 3 SIA-Norm 118).

Die Anerkennung der Ausmasse (Art. 142 Abs. 1) und die Unterzeichnung der Regierapporte (Art.
47 Abs. 2) durch die Bauleitung begriinden eine natirliche Vermutung fiir deren Richtigkeit, stel-

len aber keine Schuldanerkennung der Bauherrschaft dar.

Die Bauleitung ist im Einzelfall befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lie-
ferungen im Rahmen des Kostenvoranschlags, kumuliert pro Arbeitsgattung (Unternehmer) bis
max. CHF 5'000.00 (exkl. Mehrwertsteuer) im Einzelfall selbstéandig zu vergeben.

Art. 26 — Abtretung von Forderungen

wird wie folgt ergénzt:

Abs. 6: Der Unternehmer darf Forderungen gegen die Bauherrschaft nur mit deren schriftlicher

Zustimmung an Dritte abtreten.

Art. 27 - Regiearbeiten

wird wie folgt gedndert:

Regiearbeiten darf der Unternehmer unter Vorbehalt von Art. 45 Abs. 2 SIA-Norm 118 nur mit

vorgangiger schriftlicher Zustimmung der Bauleitung ausfihren.

Regiearbeiten, welche den im Voraus geschéatzten Betrag von CHF 5'000.00 ubersteigen, miissen
zusatzlich neben der Bauleitung durch die Bauherrschaft und vor Beginn der Ausfiihrung der Ar-

beit in schriftlicher Form freigegeben werden.
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Fir ausgefliihrte Regiearbeiten ohne schriftliche Zustimmung der Bauherrschaft bzw. der Baulei-
tung erhalt der Unternehmer keine Vergutung.

Ausgefiihrte Regiearbeiten sind monatlich in Rechnung zu stellen.

Art. 28 - Rapportpflicht
wird wie folgt geéndert:

Abs. 1: Fur Regiearbeiten erstellt der Unternehmer taglich einen von ihm unterzeichneten Rapport
und halt ihn der Bauleitung in 2 Exemplaren zur Verfligung. Im Rapport werden Arbeiterzahl,
Maschinenstunden, Arbeitsstunden, Materialverbrauch usw. sowie Angaben Uber die geleistete
Arbeit aufgefihrt.

Abs. 3: Differenzen tber den Inhalt des Rapportes werden von der Bauleitung auf beiden Exemp-
laren unter Angabe ihres Gegenstandes vermerkt und dem Unternehmer zur Bereinigung zurtick-
gegeben.

Art. 29 — Ansatze fiir Arbeitsstunden und Material

wird wie folgt abgeéndert:

Die Mehrwertsteuer ist nicht in die Regieansatze einzurechnen, sondern separat auszuweisen.

Art. 30 - Preisnachlass

wird wie folgt abgeéndert:

Ein der Bauherrschaft gesamthaft gewahrter Preisnachlass in Form von Rabatten und (bei recht-
zeitiger Bezahlung) von Skonti gilt auch fiir Regiearbeiten, es sei denn, die Parteien hatten fur
Regiearbeiten besondere Rabatte vereinbart.

Art. 31 — Unglinstige Witterungsverhaltnisse

wird wie folgt prézisiert:

Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezah-

lende Entschadigungen an die Arbeitnehmer sind im Angebot einzurechnen.

Art. 32 — Bestellungsanderungen der Bauherrschaft

werden wie folgt ergénzt:

Jede Bestellungsénderung darf der Unternehmer erst ausfiihren, wenn die schriftliche Zustim-
mung, unterzeichnet von der Bauherrschaft, Bauleitung und dem Unternehmer, vorliegt. Werden
Bestellungsanderungen ohne Vorliegen dieser schriftlichen Zustimmung ausgeflhrt, erhalt der

Unternehmer hierfir keine Vergutung.
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Stellt eine Weisung der Bauherrschaft oder die Abgabe geanderter Plane nicht eine Konkretisie-
rung der urspriinglich vereinbarten Leistung, sondern eine Bestellungsanderung dar, so macht

die Bauherrschaft den Unternehmer darauf ausdriicklich aufmerksam.

Ist der Unternehmer der Auffassung, eine ihm erteilte Weisung oder die ihm Gbergebenen, gean-
derten Plane stellten eine Bestellungsanderung dar, so teilt er dies der Bauherrschaft vor Inan-

grifinahme der Arbeiten schriftlich mit.

Veranderte Mengen die zu einer Uberschreitung der Abrechnungssumme von mehr als 5% fiih-
ren, haben vor Inangriffnahme der Arbeit schriftlich von der Bauherrschaft, der Bauleitung und

dem Unternehmer unterzeichnet vorzuliegen.
Die Vergutung der Bestellungsédnderung ist im Zahlungsplan zu erganzen.

In jedem Fall zeigt der Unternehmer der Bauherrschaft an, wenn die Bestellungsdnderung seiner
Meinung nach eine erhebliche Anpassung der Vergiitung und/oder der vertraglichen Fristen zur
Folge hat. Andernfalls verwirkt der Unternehmer seinen Anspruch auf Mehrvergiitung oder auf
Fristerstreckung. Soweit zeitlich zumutbar, offeriert der Unternehmer der Bauherrschaft vor Ar-
beitsbeginn die Mehr- oder Minderkosten.

Art. 33 — Schutz- und Fiirsorgemassnahmen; Grundsatz

wird wie folgt ergénzt:

Abs. 2: Der Unternehmer ist verpflichtet, die jeweiligen Zutritts- und Sicherheitsweisungen und
Geheim- haltungspflichten der Bauherrschaft und der Bauleitung in allen Teilen zu beachten,

sowie fir deren Einhaltung durch die Subunternehmer zu sorgen.
Art. 34 — Sorgfaltspflicht des Unternehmers

wird wie folgt abgeédndert:

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich vor Ausfiihrung samtlicher Grab-, Aushub- und Abbruch-
arbeiten zu vergewissern, dass keine Anlagen, Leitungen, benachbarte Bauwerke etc. beschadigt
werden. Zu diesem Zwecke verlangt er bei der Bauleitung die entsprechenden Unterlagen und

kontrolliert sie auf ihre Vollstandigkeit.
Art. 35 — Beniitzung und Reinigung Zufahrtsstrassen

wird wie folgt ergénzt:

Abs. 1°%: Vom Unternehmer verursachte Verschmutzungen der Zufahrisstrasse sind von diesem
umgehend zu beseitigen. Verletzt der Unternehmer diese Pflicht, so ist die Bauleitung bezuglich
der Zufahrtsstrasse ohne vorgangige Anzeige berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Unter-

nehmers durch Dritte vornehmen zu lassen.
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Art. 36 — Baustelleneinrichtungen

wird wie folgt ergénzt:

Abs.2: Der Unternehmer ist verpflichtet, fur die vorgesehenen Baustelleneinrichtungen und Zulei-
tungen (falls sie Gegenstand seiner Vertragsleistung sind) der Bauleitung einen Dispositionsplan
einzureichen.

Art. 37 — Energie, Wasser und Abwasser

wird wie folgt ergénzt:

Die Kosten fiir den Bau und den Betrieb der elektrischen Installation ab Abnahmestelle oder ab
Transformator sekundarseitig werden vom Unternehmer Gibernommen. Die Kosten fiir den Strom-
bezug sind durch den Pauschalabzug gemass Art. 3.1 abgegolten.

Art. 38 — Materialvorrate

wird wie folgt ergénzt:

Die Vorschussleistung der Bauherrschaft wird fallig mit Eingang der Rechnung des Unternehmers
und wird diesem innerhalb von 60 Tagen ohne Rickbehalt bezahit.

Art. 39 — Ruckbehalt; allfallige zusitzliche Sicherheit bei Einheitspreisvertragen

wird wie folgt ergénzt:

Abs. 4: Fur Vorauszahlungen ist vom Unternehmer eine Sicherheit gemass Art. 6.1 hiervor zu

leisten.

Art. 40 — Riickbehalt; allfallige zusatzliche Sicherheit bei Gesamtpreisvertragen
wird wie folgt ergénzt:

Abs. 2: Fur Vorauszahlungen ist vom Unternehmer eine Sicherheit gemass Art. 6.1 hiervor zu

leisten.

Art. 41 — Begriff und Gegenstand (Schlussabrechnung)
wird wie folgt ergénzt:

Abs. 4: Spatestens mit Einreichung der Schlussabrechnung tbergibt der Unternehmer der Bau-
herrschaft eine Liste der von der Bauherrschaft gewiinschten Materiallieferanten und Subunter-
nehmern. Die Bauherrschaft kann vom Unternehmer iberdies die unterschriftliche Bescheinigung
sowie den Nachweis verlangen, dass er seine Lieferanten und Subunternehmer vollstdndig be-
zahlt hat. Sofern eine behauptete Forderung eines Subunternehmers oder Lieferanten nicht voll-
standig bezahlt ist, kann die Bauherrschaft vom Unternehmer eine schriftliche Begriindung ver-
langen, weshalb der Forderungsbetrag umstritten ist.
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Art. 42 — Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgiiltig, wenn er von beiden Parteien unterzeichnet ist (Original; einfache Schrift-
lichkeit im Sinne von Art. 13 ff. OR). Dies gilt auch fiir die Anderungen und Ergénzungen des Vertrages sowie fiir Nach-
trage dazu, wobei in diesen Fallen ein beidseits unterzeichnetes Exemplar (Original), welches unter den Parteien als
gescannte Kopie elektronisch (per E-Mail) ausgetauscht wird, ausreichend ist. Das letztere gilt auch fur Mitteilungen an
die andere Vertragspartei, fir welche in diesem Vertrag die Schriftlichkeit vorgesehen ist.

Art. 43 - Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 3 Exemplaren ausgefertigt.
Der Unternehmer, die Bauherrschaft und die Bauleitung erhalten je ein unterzeichnetes Exemplar, die Bauleitung erhalt

eine Kopie.

Art. 44 - Unterschriften

Ort: Datum:

Fur die Bauherrschaft

Ort: Datum:

Fur den Unternehmer

Die Bauleitung hat von diesem Vertrag Kenntnis genommen:

Ort: Datum:

Fir die Bauleitung
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